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0.1 NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE

0 — GLAVNA SVESKA

INVESTITOR: GPD Gradnja Beton ING doo

Valjevo,Catin Put i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popovica br.19
OBJEKAT: Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(delimi¢no )

na kat.parc.815 K.O. Divci
VRSTA TEHNICKE

DOKUMENTACIJE: Idejno reSenje IDR
ZA GRADENJE: Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(poslovanje)/nova gradnja

PROJEKTANT: P.D.“Modul-invest” d.0.0.,Valjevo
Ul.Dusanova br. 40/1, Valjevo , PIB: 101898996 maticni broj: 07979410

ODGOVORNO LICE
PROJEKTANTA:  Milorad Obradovi¢ dipl.inz.arh.
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0.3. ODLUKA O ODREDIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lan 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glsnik RS", br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10
odluka US, 24/11i121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14,
83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. Zakon i 9/2020) i odredbi Pravilnika o sadrZini, nainu i postupku izrade i
nacinu vrSenja kontrole tehniCke dokumentacije prema klasi i nameni objekta ("Sluzbeni glasnik RS”, br.
73/2019)kao:

GLAVNI PROJEKTANT

zaizradu ldejnog resenja IDR proizvodno- poslovnog objekta spratnosti Pr +1S(poslovanje)na k.p.815
K.O. odreduije se:

Milorad Obradovi¢ dipl.inZ.arh. ........cccccceoeveveriinrennnen. br.licence 300 3510 03

investitor: GPD Gradnja Beton ING doo Valjevo,Catin Put

DIS Niskogradnja doo,Vanevq uI_Justina Popoviéa br.19

-
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0.4. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Glavni projektant Proizvodno-poslovni objekat Pr+1S(delimi¢no) na k.p.293/2,295/4295/3,289 K.O.
Divci je Milorad Obradovi¢ dipl.inZ.arh.
IZJAVLJUJEM,

Da su delovi ldejnog reSenja IDR Proizvodno-poslovniog objekta Pr+1S(delimi¢no) na k.p.815 K.O.
Divci investitora :GPD Gradnja Beton ING doo Valjevo,Catin Put i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina
Popovi¢a br.19 medusobno usaglaseni, da podaci uglavnoj svesci odgovaraju sadrZini projekta i da su u
projektu priloZzeni odgovaradjuci elaborati istudije.

0. GLAVNA SVESKA br. IDR 01/23/0

1. PROJEKAT ARHITEKTURE br. IDR 01/23/1
Glavni projektant :Milorad Obradovi¢ dipl.inz.arh.
Broj licence: 3003510 03

Poptis: Elektronski sertifikat:
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0.5.SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

br:
GLAVNA SVESKA IDR 01/23/0
br:
PROJEKAT ARHITEKTURE IDR 01/23/1

Valjevo,januar 2023.
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0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant: P.D Modul invest doo Valjevo
ul.Dusanova br.40/1 Valjevo

Glavni projektant : Milorad Obradovi¢ dipl.inz.arh.
Broj licence: 300 3510 03
Li¢ni pecat: Potpis:
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/mj ,\ W s e ¢
Mzu opan & ) ;

Obpancssh/, /

LCATUL, MHK, BPX.

v\30035wm,‘.

C /i
6OP\1“ ﬁ(/()(cb

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant: P.D Modul invest doo Valjevo
ul.Dusanova br.40/1 Valjevo

Odgovorni projektant : Milorad Obradovi¢ dipl.inz.arh.
Broj licence: 300 3510 03
Li¢ni pecat: Potpis:
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0.7.0PSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACLJI

Tip objekta:

Slobodnostoje¢i objekti na parceli

Vrsta radova:

Nova gradnja

Kategorija objekta:

1.0bjekat(fazna izgradnja-4faze) ..........cccccoeveieiirceinenenn, V

Klasifikacija pojedinih delova
objekta:

UceSc¢e u ukupnpj | klasifikaciona oznaka:
povrsini objekta

(%):

98,29% Objekat (fazna izgradnja-4faze)
125102
Industrijske zgrade

1,711% Objekat (fazna izgradnja-4faze)

122011
Zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe
do 400m2 i P+2

Naziv prostornog odnosno
urbanistickog plana:

Prostorni plan grada Valjeva(“Sluzbeni glasnik grada Valjeva
”br.13/2013 i Regulacioni plan seoskog naselja Divci (sluzbeni
glasnik Opstine Valjevo” br.5/2000

mesto:

Valjevo

broj katastarske parcele/spisak
katastarskih parcela | katastarskih
opéstina:;

kat.parc. 815 K.O. Divci

broj katastarske parcele/spisak | elektroenergetski priklju€ak............eveunnnn: prema uslovima EDB-a

'c‘)g?tisggr::‘g:(gakgﬁ:apru‘:zt?tarsk'h LT 721 N prema uslovima JP Vodovod

orikjudei za infrastrukturu: vodovod....... e e prema uslovu_na JP Vodovod
telefon odnoSenje smeca...........cceuenee. prema uslovima JP

broj katastarske parcele/spisak
katastarskih parcela i
katastarskih opstina na kojoj se
nalazi priklju¢ak na javnu
saobracajnicu:

Pesacki i kolski pristup preko pristupnog puta k.p.289/1koja je
sastavni deo servisne saobracajnice

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

odnoSenje smeca

preko pristupnog puta k.p.289/1koja je sastavni deo servisne
saobracajnice

prikljucak na PE mrezu

| prikljuéak na postoje¢u mrezu prema uslovima JP.
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vodovoda

prikljuak na PE mrezu Prikljucak na kanalizaciju ili sengrup prema uslovima JP.
kanalizacije

prikljuak na .
SPECIFIKACIJA NAMENE OBJEKTA 1 | TRAZENE SNAGE

niskonaponsku mrezu oS
zahtev n GU
RB NAMENA KOM | snaga(KW) RA
Cl
1 Proizvodni deo objekta —prva, 1 27,60 40
druga ,tre€a i Cetvrta faza
2 Poslovni deo objekta - 1 27,6 40
prva,druga,treca i Cetvrta faza

UKUPNOE P2
priklju¢ak na Telekom \ optika
planirani nagin grejanja Grejanje objekta (poslovni deo) je na elektriénu energiju -toplotna

pumpa sistema vazduh -voda

Valjevo,januar 2023.
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

Dimenzije objekta:

ukupna povrsina parcele/parcela:

27.643m?

ukupna BRGP nadzemno (iznad kote 0,00):

Objekat1 ........ 14.017,55m?

ukupna BRUTO izgradena povrsina:

Objekat 1........ 14.017,55m?

ukupna NETO povrsina: Objekat 1..........
13.878,05m2m?

povrsina prizemlja: Objekat 1...bruto
13.897,95m?

Objekat 1.....neto

13.772,05m?

povrsina zemljiSta pod objektom/zauzetost: zauzetost

po RP-u maksimalno 55%

13.897,95m2...50,3%

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza):

Pr+1S(delimi¢no)

visina objekta (venac,sleme ,povuceni sprat dr.-od
kote prizemlja) :

Objekat 1

+11,20m- sleme

+10,35 m -venac
apsoltna visina po RP je
11,95m(od nulte kote do
venca)

apsolutna visinska kota (venac, sleme dr.) :

Objekat 1
+161,30sleme
+160,35venac

nulta kota je +148,50

spratna visina:

Objekat 1...proizvodni deo
od 9,41m do10,47m
Objekat 1...poslovno-
administrativni deo 3,20m
spratna visina prizemlja i
sprata

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:

Objekat 1

4faze proizvodnog dela |
poslovo-administrativna
podcelina u okviru prve
faze

broj parking mesta:po RP-u jedno parking mesto
za automobile na 4 zaposlena radnika

Ukupno 7parking mesta
(jedno za invalide)za 28
zaposlena radnika
+3parking mesta za
kamione | 14 parking
mesta za kamione sa
prikolicom

Valjevo,januar 2023.
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Materijalizacija

materijalizacija fasade:

Fasadni izolacioni paneli

objekta:
orijentacija slemena: Dvovodni krov
,orijentacije istok-zapad
nagib krova: krov nagiba 2%
Materijalizacija krova: PVC krovna membrana
Procenat Po RP-u maksimalno 15% 4271,60m2 sto je
saobracajnih 15,46%,zaokruzeno 15%
povrsina:
procenat zelenih Po RP-u minimalno 30% 9462,45m2 ........... 34,24%
povrsina:
indeks zauzetosti: Po RP-u maksimalno 55% 13.897,05m2 50,3%
indeks izgradenosti : 14.017,55m2
0,51
druge karakteristike
objekta:
Okvirna 350.000.000,00
predracunska
vrednost objekta:

Valjevo,januar 2023.
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8. SAZETI TEHNICKI OPIS
ARHITEKTURA

1.LOKACIJA

Buduci objekti se nalaze u mestu Divci na parceli br.815 KO Divci..Ukupna povrsina
navedenih parcela je 27.643m2(posle odvajanja za javnu povrsinu).Ukupna povrsina svih
parcela pre ovajanja za javnu povrsinu bila je 29.902m2.Teren lokacije je u minimalnom
padu od oko 1%u dominantnoj koti na poziciji objekta od 148,20 do 149,50.Orijentacija
parcele je jugozapad-severoistok.Dominantni vetar na lokaciji je severozapadni.
2.PROJEKTNI ZADATAK

Projektni zadatak sa usvojenim idejnim reSenjem odreduje projektovanje proizvodno-
poslovnog objekta sa dve funkcionalne celine ;Celina proizvodne hale betonske galanterije
u Cetiri faze izgradnje i poslovno —administrativna celina koja je deo prve faze
izgradnje.Ukupna BRGP planiranog proizvodno-poslovog objekta u 4 faze je
14.017,55m20d c¢ega je BRGP prizemlja 13.897,05 ,a spratnog dela 116,90m2 .Ukupna
neto povrsina ojekta je 13878,05m2 od &ega je neto P prizemlja 13.772,05m2,a sprata
106m2.Poslovna celina sadrzi administrativni prostor u prizemlju i spratu.Proizvodna celina
sadrzi prostore za proizvodnju betonske galanterije sa potrebnim skladiSnim prostorom za
cement | izradenu betonsku galanteriju.Na poduznim prijemnim punktovima na fasadi vrsi
se prijem cementa | Sljunka (isto€na fasada) i utovar gotovih proizvoda (zapadna fasada.
Prostor skladistenja nije potrebno odvajati zidovima od proizvodnog prostora.

Na otvorenim prostorima(13,734,05m2) lokacije organizuju se saobracajni tokovi,parkinzi za
putnic¢ka vozila | teretna vozila ,peSacki tokovi ,platoi za smestaj otpada i zelene povrSine.
3.SAOBRACAJ

Kolski | peSacki pristup lokaciji je sa servisne saobrac¢ajnice koja se ukljuuje na magistrani
put Valjevo —Divci. Saobraéaj unutar parcele,je koncipiran je tako da je je od ulaza ka
istoku , paralelno uz regulacionu liniju dvosmeran (da ne bi manji kamioni i automobili
obilazili ceo objekat kako bi dosli do izlaza, a | zbog varijantnog re$enja dvostranog ulaska
na parcelu) a zatim jednosmeran kako bi na jednostavan nacin omogucili teretni teski
saobracaj za kamione sa prikolicom u smislu istovara | utovara robe i pozarni put,oko
objekta. Za potrebe 24 -28 zaposlena radnika predvideno je 7 parking mesta(1mesto za
invalide) za putni¢ke automobile(prema uslovima iz plana gde je uslov 1 parking mesto na
4zaposlena radnika) Predvideno je | 3 parking mesta za manje kamione | 14 parking mesta
za kamione sa prikolicom uz utovarno-istovarne rampe.Ukupna povrsina svih saobraéajnih
povrsina(pristupni putevi ,parkinzi | manipulativne povrSine) iznosi 4.271,60m2 ,15,46%5Sto
je u skladu sa Regulacionim planom..PovrSina zelenila u neposrednom kontaktu sa tlom
iznosi 34,24% odukupnepovrsineparcele(9.462,45m2) Sto je viSe od minimalno uslovljene
povrsine od 30%po Regulacionom planu.

4.NIVELACIJA

Osnovna niveleta pristupne saobraéajnice na samom ulazu u kompleksa je na 148,75m ,a
kote kruzna saobracajnice oko objekta kreéu se od 148,60 do 149,30 .Objekat je dimenzija
86,30x157,08m.Nulta kota(00,00) ,kota poda prizemlja objekata je 150,10.Visina venca
objekata je 10,35m , a kote slemena 11,20m od kote 00,00. Apsoltna visina po RP je
11,95m(od nulte kote do venca),nulta kota je na 148,50m

5.ARHITEKTONIKA

Koncept je proizaSao iz potreba,uslova tehnoloskog procesa | funkcionalnog
optimuma.tako da je volume krajnje jednostavan i sveden.

6.FAZNOST GRADNJE

Iz finansijskih uslova | uslova poslovanja objekat ¢e se raditi fazno-u Cetiri po povrSini
priblizno jednake faze kao zaokruzene funkcionalne celine.BRGP prvefaze je
3.578,97m2,druge i trece 3385,25m2, a Cetvrte 3382,33m2.

7.1ISPUNJENOST ZAHTEVANIH PARAMETARA PO LOKACIJSKIM USLOVIMA

Valjevo,januar 2023.
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Svi urbanisti¢ki parametri zauzetosti i spratnosti su u okviru dozvoljenih. Na lokaciji je
obezbeden potreban broj parking mesta za automobile kao | za terena vozila po. Na lokaciji
je obezbedena zahtevana zelena povrsina u kontaktu sa tlom,

8.PROGRAMSKE | FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE OBJEKATA

Programski | funkcionalno objekat sadrzi 4 funkcionalne podceline-FAZE odvojene
medusobno protivpoZarnim panelima i koje su povezane protivpoZarnim vratima.Sve faze
izgradnje sadrze proizvodne pogone sa prostorom za prihvat sirovina,radnim prostorom |
prostorom za lagerovanje gotove betonske galanterije.Svaka od ovih Celina ima svoje
rampe za istovar sirovina i rampe za utovar gotove betonske galanterije.

U prvoj fazi izgradnje je ,osim proizvodne i poslovno —administrativha podcelina koja sadrZi
prizemlje | sprat.U prizemlje je:vetrobran hodnik sa stepeniStem dve kancelarije muski |
Zenski mokri ¢vor sa garderobom | trpezarija sa ¢ajnom kuhinjom.Na spratu je:hodnik sa
stepenistem tri kancelarije muski | Zenski mokri ¢vor sa garderobom .Grejanje poslovno
administrativne celine je podno na sistema na toplothu pumpu vazduh -voda, a
energent je elektri¢na energija.
9.0PIS PROIZVODNJE
U novim proizvodnim prostorima smestenim u 4 faze izgradnje planirana je proizvodnja
betonske galanterije .predvidena je nabavka kalupa | proizvodnja galanterije tipa:

-behaton ploce | raster plo¢e za poploCavanje spoljnih povrsina...
-betonske zardinjere

-betonske kanalete (kanali | pokrivne resetke)

-betonske cevi

-stubovi za ograde

-stope za klupe ,stolove | sli¢no

-drzadi kanti | zardinjera

U zavisnosti od potraznje na trziStu vrsi¢e se izada odredenog tipa proizvoda.Obim
proizvodnje takode ¢e uslovljavati trziSte.maksimalna potroSnja betona je oko 20m3 po
svakoj proiSvodnoj podcelini —fazi §to znaci ukupno oko 80m3,kad ceo objekat bude
izgraden.Kako jedan od investitora ima u posedu betonsku bazu u blizini,beton ¢e se sa veé
dodatim aditivima dovoziti auto-meSalicama na lokaciju | pumpom ubacivati u objekat u
proizvodni deo gde su predhodno pripremljeni kalupi.Alternativno je predvidena povrsina uz
proizvodnju,gde se moze lagerovati dnevna koli¢ina cementa za proizvodnju(u slu¢aju da iz
betonske baze nije moguée dopremiti gotov beton).

U zavisnosti od vrste proizvoda betonu se joS na betonskoj bazi dodaju razni aditivi koji
pospesuju hidrataciju cementa | samim tim smanjuju vodoupojnost,a samim tim pospesuju
otpornos na mraz , so | habanije.

Betonska smeSa se pumpama sa rampi na isto€noj strani objekta ubacuje u kalupe, a njoj
se ponekad za bojeni program dodaje boja u te€nom stanju.Boja se koristi dnevno | prazne
kutije se vracaju na punjenje ,pa nije potreban poseban magacin sirovina ,koji bi inace
povecao pozarnu opasnost u objektu | trazio dodatnu pozarnu zastitu.U produzZetku
proizvodne povrSine je prostor za lagerovanje gotove betonske galanterije koja se preko
rampi na zapadnoj | severnoj strani objekta utovara u kamione za odvoz ka kupcima.
-Predmetna proizvodnja se odvija na parceli koja usvom okruZenju nema objekata na koje
moze imati uticaja.

-Za potrebe predmetne proizvodnje koristi se isklju€ivo elektri€na energija.

-IstroSeni materijal masne krpe,papirna,pamucna ,plasti¢na | druga amabalaza se odlaze u
metalne posude sa poklopcom-kontejnere na mestima predvidenim za uparavljanje
otpadom .U grafickom prilog 1.7.1.b. sinhron plan predloZeni su platoi za metalne
kontejnere za otpad za pojedine proizvodne celine-faze.

-Zbog prirode proizvodnje , a | zbog odsustva lagerovanja opasnih materija rizik od
nastanka poZara | eksplozije je mali(llstepen,posle zanemarljiv).

-Sa obzirom na delatnost,da se dovozi gotov beton ,nema otpadnih voda u procesu
proizvodnje i mala je verovatnoca ispustanja opasnih materija u zemljiste | vode,izuzev
havarijskog curenja goriva | maziva iz transportnih vozila.Moguce posledice su
zanemarljive,rizik je zanemarljiv ,dolazi se do zaklju¢ka da je prihvatljiv rizik od

Valjevo,januar 2023.
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ispustanja opasnih hemijskih materija u zemljiste | tlo,a posebne napomene su date u
tehnickom opisu hidroinstalacija i u grafic(komprilogu sinhron plan instalacija

-Mala je verovatnoca opasnosti od opasnog napona dodira | udara groma tako da je
prihvatljiv rizik od opasnog napona | udara groma.

10.MATERIJALIZACIJA

10.1.FASADA

-Zavrsna obloga fasade su izolacioni paneli sa 10cm termoizolacije,vertikalno postavljeni,
apreko podkonstrukcije od Celi¢nih stubova sa horizontalnim pre¢kama od €eli¢nih kutijastih
profila.

10.2.KROV

Krov je dvovodan sa nagibom krovnih ravni od 2%.Pokrivanje se vrsi hidroizolacionom
membranom, preko termoizolacije od tvrdopresovane kamene vune debljine 15-20cm, |
noseceg trapezastog CeliCnog,pocinkovanog plastificiranog lima koji je | zavrSna obrada
plafona hale.

10.3.ZIDOVI

10.3.1.Zidovi izmedu funkcionalnih podcelina —faza

Zidovi izmedu funkcionalnih podcelina —faza su u isto vreme pozarni zidovi izmedu poZarnih
sektora ,pa su pretvideni protivpozarni paneli na ¢eli¢noj podkonstrukciji.

10.3.2..Zidovi Poslovno-administrativne podceline

-Svi nosedi zidovi su od giter blokova d= 19cm.
-Obodni zidovi su od giter blokova d= 19cm, zidani u produznom malteru izmedu poslovnog |
proizvodnog prostora sa termoizolaciom od kamene vune d=5cm.

-Zidovi od pune opeke d=12cm. Pregradni zidovi se zidaju punom opekom debljine d=12cm,
u produznom malteru R 1:3:9.

-ZavrSna obrada zidova u sanitarnim ¢vorovima je od keramickih plocica u lepku. Plocice su
prve klase u boiji i dezenu po izboru investitora. Zidovi kuhinja se oblazu plo¢icama do visine
od 160cm. Ostale zine povrSine se materisu, gletuju i boje poludisperzijom.

10.4.PLAFONI

10.4.1.Plafoni proizvodnog prostora

-Plafoni proizvodnog prostora su od trapezastog ¢elicnog,pocinkovanog plastificiranog
lima.lz protivpozarnih uslova plafon se obostrano oblazu ppz gipsanim plo¢ama ,u potrebnoj
Sirini | potrebnom broju plo&a ,a uz vertikalni pozami zid.

10.4.2..Plafoni Poslovno-administrativne podceline

-Plafon u kupatilima gde je potrebno sakriti instalacije- spusten plafon od standardnih ili
vlagootpornih gipskartonskih plo¢a d= 12.5 mm sa kagenjem o konstrukciju pomocu
distancera i limenih profila na visini od 2.40m od gotovog poda. Nakon postavljanja sve
spojeve ploca treba bandazirati i izravnati posebnom gips masom.

-Ostale plafonske povrSine poslovnog se malterisu, gletuju i boje poludisperzijom.
10.5.PODOVI

10.5.1.Podovi proizvodnog prostora

Pod hale je armirano-betonska plo¢a 15 cm sa ferobetonom kao zavrSnom obradom,a
preko sloja termoizolacije od 5cm stirodura,preko hidroizolacije i sloja nearmiranog betona
od 10cm na sloju prljavog $ljunka nabijenog do potrebne zbijenosti.

10.5.2.Podovi Poslovno-administrativne podceline

-Keramickeploc€ice — kupatila, kuhinje- U navedenim prostorijama postaviti unutraSnje podne
protivklizne keramicke ploc€ice, lepkom preko podloge od cementne koSuljice. Ugraditi
ker.ploCice prve klase, dimenzija,u slogu i dezenu po izboru investitora, sa padovima prema
slivnim reSetkama. Plocice polagati sa fugom max 3mm. Plo€ice po postavljanju fugovati i

o istiti. Po obimu do zida postaviti soklu visine 10cm, lepljenjem, u prostorijama gde nema
zidne keramike.
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-Neklizaju¢e,antimrazne granitneplocice — vetrobran. Postavljanje podnih protivkliznih,
granitnih keramickih plo€ica otpornih na mraz, R11, za terase, lepkom preko podloge od
cementne koSuljice. Ugraditi ker. plo€ice prve klase dimenzija, u slogu i dezenu po izboru
investitora. PloCice polagati sa fugom max 3mm. PlocCice po postavljanju fugovati i oCistiti.
Po obimu do zida postaviti soklu visine 10cm, lepljenjem.
-Granitnakeramika — zajednicki hodnici,stepeniste,podesti u okviru stepenista,kancelarije |
trpezarija. Postavljanje unutrasnjih podnih protivkliznih granitnih keramickih plocica,R10za
hodnike, lepkom preko podloge od cementne koSuljice. Ugraditi ploCice prve klase,
dimenzija, u slogu i dezenu po izboru projektanta. Plo€ice polagati sa fugom max 3mm.
Plo€ice po postavljanju fugovati i o€istiti. Po obimu do zida postaviti soklu visine 10cm,
lepljenjem.
-Gazista stepenika uradti od fazonskih komada plocica koje sa gornje strane imaju
protivklizne zljebove. Po potrebi ivice plo€ica ruéno dobrusiti. Oblozene povrsine moraju biti
ravne. Postavljene plocice fugovati i o€istiti. GaziSta moraju imati protivkliznu povrsinu
Sirinom celog stepenika. Po obimu do zida postaviti holker visine 10cm
10.6.1ZOLACIJA
Termoizolacija koja je predvidena u ovom objektu je sledeéa:
-Pod prizemlja na tlu — stirodur d=5cm
-Na tavanici poslovnog dela , predvidena je kamena kamena vuna  d=10cm.
-Na fasadnim zidovima predvidena je termoizolacija debljine od 10cm u okviru fasadnih
izolacionih panela..

-krovna termoizolacija je od 15-20cm tvrdopresovane kamene vune.
-Hidroizolacija mokrih ¢vorova - 1zolacija se nanosi preko potpuno suve i Ciste podloge.
Hladni premaz bitulit "A" naneti Eetkom ili prskanjem, na temperaturi viSoj od 10 stepeni.
Varenje bitumenskih traka Kondorflex V4 izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa
otvorenim plamenom, razmek8avanjem bitumenske mase povrsine koja se lepi i
slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povrSinom, sa
preklopima 10 cm, podignutu uz zid 10 cm.
10.70TVORI,PROZORI,VRATA.
10.7.1.otvori,prozori ,vrata proizvodnog prostora
Na poduznim fasadnim povrsina kontinualno su predvideni metalni prozori sa fiksnim
zastakljivanjem | ovaranjem na ventus(svaki Cetvrti segment),sa makazama za otvaranje
na visini da se sa poda moze otvoriti prozor.Prozori su od ¢€eli¢nih kutijastih profila sa
termoprekidom, a zastakljivanje -staklo paket je debljine 24mm 4+16+4mm,napunjeno
argonom od ¢ega je jedno niskoemisiono. Sve se boji bojom za metal dva puta uz
predhodni premaz osnovnom bojom.
-Na istovarno-utovarnim rampama su segmentna vrata tipa HORMAN.Klizna vrata za ulaz
viljuskara | metalna vrata na evakuacinim izlazima su od €eli¢nih kutijastih profila , sa
oblogom od ¢eli¢og piramidalno obradenog ¢eli¢nog lima sa ispunom od 5¢cm kamene
vune. Sve se boji bojom za metal dva puta uz predhodni premaz osnovnom bojom.
-lzmedu pojedinih proizvonih faza ,pozarnih sektora su protivpozarna klizna vrata.
-Na krovu su predvidene svetlosne kupole.
10.7.2.otvori,prozori ,vrata poslovno-administrativne podceline
- Fasadna stolarija-Fasadna PVC stolarija(prozori )su od PVC Sestokomornih profila sa
rolethama minimalne ugradbene dubine 75mm sa prekinutim termi¢kim mostom i
unutrasnjim ojacanjem celi€nom pocinkovanim profilom d=1,5mm sa dvostrukim spoljnim
dihtovanjem. Stolarija mora posedovati Uf=1,1W/m2K i staklo paket Ug=1,1W/m2K. Staklo
paket je debljine 24mm 4+16+4mm,napunjeno argonom od ¢ega je jedno
niskoemisiono.PVC okvir mora sadrzati podprozorski profil, kako bi se mogla ugraditi
unutrasnja PVC daska. Stolarija je u beloj boji. PVC profili moraju zadovoljiti evropske
standarde RAL-G3 716.. Minimalna zvu¢na zastita 30-34 db.
-Unutra$nja stolarija-Unutrasnja vrata-Stok vrata je od troslojne panel ploce debljine 45mm.
Plot vrata je duploSperovan sa ispunom od kartonskog saca, oblozen tvrdo presovanim
furniranim medijapanom. Okovi su standardni - €eli¢ni. Vrata snabdeti PVC dihtungom u
falcu vrata. Kvaka, rudica @23mm duzina 150/80mm metalna. Rozeta kruzna za kvaku i
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bravu @55mm. Brava ukopavajuca sa tri klju¢a. U podu ugraditi gumeni odbojnik radi
regulisanja krajnjeg polozaja otvaranja vrata. Minimalna zvuc¢na zastite od 25-29 db.
-Aluminarija-Vrata - fasadna ulazna vrata su izvedena od eloksiranih aluminijumskih profila
sa termoprekidom. Ugradnju vrata vrsiti preko €eli¢nih drzaca i izbeéi direktan kontakt Celika
i aluminijuma. Svi elini elementi i ostali elementi za fiksiranje pozicije, opSivni elementi
kao i materijal za termicku i hidroizolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije. Okov je
sistemski, sa otvaranjem u skladu sa svakom pojedinaénom Semom, sa odgovarajuéim
sertifikatom tipa Stublina, Fapim i sti, ili boljih karakteristika. Oblik i boja je po izboru
projektanta. Zastakljivanje izvrSiti sigurnosnim staklom u paketu 6+16+6mm.Ispuna u
punim delovima je izvedena kao paket - aluminijumski lim 1mm kamena vuna 60 mm tezZine
150 kg/m3 + aluminijumski lim Tmm.

-ograde na stepenistu- visina ograde je 110cm.Konstrukcija ograde je od kutijastih profila
60*40*3mm i 40*40*3mm.Ispuna je od vertikalno postavljenih cevi 40*20*3mm.Sve se boji
bojom za metal dva puta uz predhodni premaz osnovnom bojom.

Sastavio:
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KONSTRUKCIJA
MONTAZNA HALA

Projektnim zadatkom je predvideno da se izradi projekat proizvodne hale od armiranog
betona, montaznim nacinom gradnje.

Objekat se nalazi u selu Divci . Kori§¢eni materijal je beton marke MB 40, rebrasta armatura
RA 400/500 i GA 240/360. Usvojen je montazni sistem gradnje | svi elementi su
montazni,osim poslovno-administrativhog dela €ija je konstrukcija klasi¢na.

Po projektom zadatku je usvojeno je 16 polja sa razmakom poprec¢nih nosa¢a9,76 m, osno
tako da ukupnaduzina hale iznosi156,66 m.

Poprecni okviri su u poduznom pravcu povezani sa glavnim nosacima koje zajedno sa
stubovima €ine poduzne okvire. Osovinski raspon hale je 21,40 m, | predvideno je izrada 4
polja tako da je ukupna dimenzija 86,10 metara

Stubovi sa glavnim nosacem &ine poprec¢ni ram.
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Nosivost tla na kome se nalazi objekat je 250 kN/m? .

Pad krova je 2% | izvodi se kao dvovodni.

Kao krovni pokriva¢ koriste se pvc membrane, tvrdopresovana kamena vuna | trapezni lim
koji se postavljaju prekor oznjaca.

Hala je fundirana na temeljima samcima. Temelji su oslonjeni na tampon sloja Sljunka
debljine 30 cm.

Analiza optereéenja koja deluju na objekat vrSena je prema odgovarajuéim standardima za
sledeca opterecenja:

» stalno opterecenje

» opterecenje snegom

» opterecenje vetrom (prema JUS U.C7.112),

» seizmiCko optereéenje

Staticki prora€un je analiziran u softverskom paketu Tower 6.0. Dimenzionisanje elemenata
hale analizirano prema pravilniku BAB 87. Za svaki montazni konstruktivni element izvrSena
je kontrola naprezanja elemenata u fazi podizanja, izraCunate su silekoje se javljaju u
uzadima | ankerima potrebnim pri montaZzi elemenata. Takode je izvrSena | kontrola
grani¢nog stanja upotrebljivosti | propacun prslina i ugiba za sve elemente.

Opis proracduna

Proraun hale vrien je tako$to je hala najpre ras€lanjena na okvire: srednji poprecni,
kalkanski | poduzniokvir. Svaki od okvira opterecen je odgovarajuéim pripadajué¢im
opterecenjem, na osnovu ¢ega su dobijeni stati¢ki uticaji.

Sredniji poprecni okvir analiziran je zasledeéa optereéenja:

» stalnoopterecenje: sopstvena teZina glavnog nosaca, stuba, roznjacCe, krovnog
pokrivaca, olune grede, fasadne grede, temeljne grede;
» opterecenje snegom,;
» opterecenje vetrom;
» seizmicko opterecenje.
Na osnovu dobijenih stati¢kih uticaja vrSeno je dimenzionisanje glavnog krovnog nosaca.

Kalkanski okvir analiziran je zasledeca opterecenja:

» stalno opterecenje: sopstvena tezina kalkanskih stubova | kalkanskih greda, tezine
krovnog pokriva¢a sa hidroizolacijom | roZznjace i olu¢ne grede, fasadne grede, |
tezinefasade;

opterecenje snegom;

opterecenje vetrom- u ravni kalkana | upravno na ravan kalkana;

seizmiCko opterecenje.

YV V

Poduzni okvir analiziran je zasledeca opterecenja:

» opterecenje vetrom,;
» seizmicCko opterecenje.

Elementi hale su:

RoZnjaca - POS R:montazni element statickog sistema proste grede raspona 9,76 m, , T
popre¢nog preseka visine 50,0 cm, Sirine 30,0 cm | debljinerebra 14,0 cm. Koristen je beton
marke MB 40. Dimenzionisanje je vrSeno za stalna (sopstvena teZina, tezina krovnog
pokrivaca) | povremena (sneg, tezina Coveka) opterecenja. Roznjace se oslanjaju na glavne
nosace na medusobnom razmaku od 2,676m.
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Oluéna greda — POS N: montazni element statickog sistema proste grede raspona 9,76 m,
pravougaonog poprecnog preseka b/d=20/50 cm. KoriS¢en je betonmarke MB 40.
Dimenzionisanje je vrSeno za stalna (sopstvena tezina, tezina krovnog pokrivaca) |
povremena (opterecenje sneg, tezina oveka | tezina leda u oluku) optereéenja. Olu€ne
grede se oslanjaju na stubove.

Temeljnagreda — POS TG: montazni element statiCkog sistema proste grede raspona9,76
m (odnosno 21,40m)pravougaonog poprecnog preseka b/d=25/115 cm. KoriS¢en je beton
marke MB 40. Dimenzionisanje je vrSeno zastalna opterecenja (sopstvena tezina, teZina
zida). Temeljne grede se oslonjaju na temeljne ¢asice.

Glavni stub — POS S: Stubovi se izvode kao montazni elementi postavljeni na
medusobnom razmaku od 9,76m. Radice se kvadratnog popre¢nog preseka b/d=50/50cm i
b/d=60/60. Stubovi 50/50 su ukupne duzine 11,95metara m. Stubovi 60/60 su predvideni u
dve duzine u zavisnosti od polozaja u hali | bice 12,42 m odnosno 13,26 metara

Glavni nosa€ — POS GN: montazni armirano betonski nosac raspona 21,40 m.
Nosac je “I” preseka. Njegova predvidena visina je 140 cm. Gornja flansa je Sirine 50 cm,
debljine 16 cm. Donja flan3a je dimenzija 30/30 cm.

Temeljna casica.monolitno izveden element. Koriscen je betonmarke MB 40. Dimenzionisan
je na isto opterecenje kao i glavni stub.Case zastubove 50/50 su dimenzija1,05 x 1,05 m
dubine 1,00 m. Za stubove 60/60 cm izraduje se ¢ada dimenzije 1,15 x 1,15 metar, dubine
1,00m.

Debljine temeljnih stopa su 50 cm

Predvideno | odvodnjavanje krovnepovrsine olukom, a nagib krovne ravni je 2 %.
Opis izvodenja konstrukcije
Pripremniradoviobuhvataju:

ras€icavanje terena | skidanje humusa;

postavljanje ko€i¢a za pozicioniranje temelja;

iskop temelja za temeljnu stopu;

nasipanje tamponskog sloja Sljunka | betoniranje temeljne stope sa temeljnom
¢aSicom.

YV VY

MontaZza konstrukcije objekta je kompleksna, tj. vrSi se naizmeni¢no montiranje elemenata
po poljima napredovanja montaze. Svi montazni elementi su izvedeni u fabric | dovezeni su
na gradiliSte. Redosled radnih operacija je sledeci:

» postavljanje stubova;

» centrisanje stubova, najpre ruéno, postavljanje drvenih papucica izmedu stuba |
CaSice kako bi se obezbedila njihova ravnotezZa, a zatim geodetskim instrumentima
za izravnanje;

monolitizacija stuba | temeljne €aSice zapunjavanjem betona;

postavljanje dve temeljne grede;

postavljanje glavnog krovnog nosaca;

postavljanje dve olu¢ne grede;

postavljanje roZznjac¢a u jednom polju;

postavljanje krovnog pokrivaca

YVVYVYY

Nakon postavljanja svakog pojedinacnog elementa vrsi se monolitizacija veza cementnim
malterom ili sitnozrnim betonom.
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Kada se zavr§i montaza prvog polja, vr$i se montaza stubova | popre¢nih | poduznih
elemenata za naredno polje. Montaza svih elemenata se vr§i samohodnom dizalicom, koja
se pomera zajedno sa napretkom izgradnje hale.

U gradevinarstvu je pored obezbedenja osnovnih pravila tehni¢ke zastite, neophodno voditi
raéuna i o posebnoj kontroli zaSite. Treba prouditi svaku aktivnost | svako radon mesto,
predvideti potrebna zastitna sredstva za radnike, opsti nacin prilaZzenja random mestu, rad
na njemu, mere sigurnosti pri radu, a takode treba | radnika upozoriti sa mogucim
opasnhostima na random mestu.

POSLOVNO-ADMINISTARATIVNI DEO

U smislu konstrukcije Poslovno-administrativni deo se radi na licu mesta.Temelji su trakasti i
na donja kota je u visini gornje kote betoskih jastuka ispod CaSica stubova. Konstruktivni
sistem je masivni.Noseci zidovi su od giter blokova d=19cm ,a ukruéeni su horizontalnim i
vertikalnim arm.bet.serklazima.Obodni zidovi podruma i suterena koji su ukopani u teren su
armirano-betonski.Meduspratna konstrukcija je sitnorebrasta sa upotrebom fert gredica i
puniocima od opekarskih proizvoda, sa potrebnim arm.betonskim podviakama za no$enje
pregradnih zidova. Stepenisni kraci podesti i konzole su pune armirano-betonske ploce.

KONSTRUKCIJA FASADNIH | POZARNIH PANELA
Konstrukcija za no$enje fasadnih | pozarnih panela satoji se od &eli¢nih stubova koji su
fiksirani na temeljnu veznu gredu, ili arm betonsku plo¢u , a preko kojih se postavljaju ¢eli¢ni
kutijasi profili za noSenje fasadnih ili pozarnih panela.

Sastavio:

SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA

sa opisom priklju€enja na javnu saobraé¢ajnu mrezu,u skladu sa prilogom 10 pravilnika o
sadrzini ,naéinu i postupku izrade i nainu vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije

Predmetnu lokaciju €ine parcele broj 815 KO. Divci. Na ovoj lokaciji, kao jedinstvenoj
gradevinskoj parceli, planirana je izgradnja objekta — industrijske hale.

Navedena predmetna lokacija nalazi se uz drzavni put Ib reda broj 27 (DP 1b-27), Valjevo-
Lajkovac na deonici d-02716, izmedu ¢vora broj 2714-Popucke (km 82+007) i Evora broj 2715-
Divci (km 87+210), od stacionaze km 85+820 do stacionaze km 85+980. Granica obuhvata
idejnog reSenja, na predmetnoj deonici drzavnog puta, prisutna je od stacionaze km 85+505
(osovinska tacka O5) do stacionaze km 86+083 (osovinska tacka O6), kako je prikazano
grafickim prilogom ,Nivelacije i regulacije”.

Vazecéim Regulacionim planom (RP) seoskog naselja Divci planirana Sirina kolovoza drzavnog
puta je 7.10m sa dve saobracajne trake Sirine po 3.55m za saobracaj u oba smera, i bankinama
sa obe strane kolovoza Sirine po 1.50m, kako je prikazano grafickim prilogom ,Poprecni
profili“(profil 1-1 i 2-2). Ovim regulacionim planom, paralelno sa drzavnim putem uz predmetnu
lokaciju i okolne parcele, predvidena je izgradnja servisne saobracajnice preko koje bi se
omogucio pristup na drzavni put, koja nije privedena nameni.
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Servisna saobracajnica je regulacionim planom predvidena za izgradnju u Sirini kolovoza od
5.00m sa dve saobracajne trake za saobracaj u oba smera po 2.50m, i peSackom stazom Sirine
1.50m do regulacije. Izmedu servisne saobracajnice i drzavnog puta je kanal Sirine 2.05m kako
je prikazano grafi¢kim prilozima ,Nivelacija i regulacija“, ,Namena povrsina“, i ,Poprecni
profili“(profil 1-1 i 2-2). NajbliZi priklju€ak servisne saobracajnice na drzavni put, prema
pomenutom regulacionom planu, za predmetnu lokaciju je na stacionazi km 85+688 (osovinska
tatka O2) koji se nalazi u obuhvatu idejnog resenja.

Prikljucak predmetne lokacije na servisnu saobracajnicu planiran je preko osovinskih tacaka O1
(stacionaza km 85+855) i O4 (grafiCki prilog ,Nivelacija i regulacija“). Sirina pristupa je 10.00m
sa radijusima od po R=12.00m.

Odmah od osovinske tatke O4 u desno, ka istoénom delu lokacije, planirana je dvosmerna
interna saobracajnica preko temena T10 do temena T9 Sirine 5.60m. U sklopu ove interne
saobracajnice, na deonici od osovinske tatke O4 do temene tatke T10, planirana su 6 mesta za
upravno parkiranje putni¢kih vozila dimenzija 5.00x2.50m, jedno mesto za upravno parkiranje
invalidnih lica dimenzija 5.00x3.70m, kao i 3 mesta za upravno parkiranje putnickih i kombi
vozila dimenzija 8.00x4.00m.

Na priklju¢ak O1-O4 ka severu kompleksa, nastavlja se jednosmerna interna saobracajnica
Sirine 4.00m koja se prostire kruzno oko celog objekta i zavr§ava se temenom tackom T9, gde
se spaja sa intrenom saobracajnicom O4-T9. Na istoénom i zapadnom delu od objekta, sa ove
kruzne saobracajnice planirano je 14 manipulativno-parking mesta za teretna vozila pod uglom
od 45°, ¢ime je obezbeden pristup objektu za utovar-istovar. Od 14 mesta, 10 mesta je
dimenzija 12.50x4.00m a 4 mesta dimenzija 15.00 x4.00m.

Trase planiranih saobracajnica su definisane u prostoru geodetskim koordinatama osovinskih i
temenih tacaka i karakteristi¢nim popre¢nim profilima a nivelacioni polozaj saobracajnica je
definisan kotama nivelete na osovinskim tackama.

Nivelaciono i regulaciono reSenje saobracajnih povrsina, prikazana je grafickim prilogom
.Nivelacija i regulacija“ sa karakteristi€nim popre¢nim profilima saobracajnica i spiskom
osovinskih i temenih taCaka, geodetskim koordinatama osovinskih i temenih taaka i kotama
nivelete.

Temene i osovinske tacke, poprec€ni profili, elementi krivina i nivelacioni elementi dati su na
grafiCkom prilogu Plan nivelacije i regulacije.

Saobracajnice na predmetnom podrucju graditi od klasi¢nih materijala za predvideno
saobracéajno optereéenje po vazecim propisima uz primenu odgovarajucih tehnickih standarda.
Osnovni sadrzaj kolovozne konstrukcije je: tampon-sloj Sljunka, drobljeni kameni agregat
(tucanik), drobljeni kameni agregat (rizla), bitumenizirani noseci sloj asfalta i sloj habajuéeg
asfalta.

Svi kolovozi treba da budu denivelisani u odnosu na peSacke staze ili zelene povrSine,
normalnim betonskim ivicnjakom standardnih dimenzija, upustenim na mestima ulaza ili
peSackim prelazima.

Pesacke komunikacije resiti zastorom od asfalt betona, behatom plo€ama ili betonskim stazama.
Poprecni nagibi su: kolovoza2.5%, parkinga 2,0%, a trotoara 2.0%.

Atmosferska voda sa kolovoza saobraéajnica se odvodi gravitaciono uz pomo¢ planiranih
nagiba.

U okviru regulacije neophodno je planski formirati drvored.

Ukupna povrsina predmetne parcele je 2.76.43 ha (27643 m2).

HIDROTEHNICKE INSTALACIJE
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TEHNICKI OPIS

Predvidena je izgradnja hale za proizvodnju betonske galanterije na kat. parceli
815 KO Divci u 4 faze izgradnje. S' obzirom da pored samih parcela ne prolazi javna
vodovodna mreza ve¢ nesto severnije lokalnim putem , predvideno je da investitor
dobije saglasnost vlasnika parcele 293/1 KO Divci za postavljanje vodomerskog Sahta
na pomenutu parcelu na njenom severnom delu do tog puta (ili proSirenje postojeceg
Sahta ukoliko postoji sa eventualnom rekonstrukcijom tj.poveéanjem promera cevi
postojeceg prikljuénog cevovoda - vidi crtez Sire sitauacije).

U ovom vodomerskom Sahtu bi se nalazila 2 vodomera, jedan za hidrantsku vodu
DN50 (2") i jedan sanitarnu DN40 (6/4"), od kojih bi se prostirale 2 cevi ka novom
objektu , jedna sanitarna i jedna za hidranrsku vodu duzine oko 500m ka jugu do
pomenutog novog objekta. Ove 2 cevi bi bile promera PE ®63mm (2") zbog duzine od
oko 500m i sanitarna bi usla direktno u objekat sa juzne strane gde se i nalazi
administrativni deo dok bi hidrantska direktno usla u Rezervoar hidrantske vode koiji bi
se nalazio pored interne saobracajnice zapadno od objekta.

Sto se tiGe protivpoZarne zastite objekta hidrantskom mrezom predvidena je
zastita spoljasnjom i unutradnjom mrezom prema vazec¢em pravilniku (Sluzbeni glasnik
RS, broj 3/18- udaljem tekstu ,,Pravilnik"). od kojih ¢e se spoljasnja biti u vidu prstena
oko celog objekta i ovo mora biti uradeno do zavrSetka izgradnje 1.faze kao i izgradnja
hidrantskog rezervoara, jer je ukupna potreba u vodi za objekat ove zapremine, koja je
oko V=170 000m?® i kategorije tehnoloskog procesa K4 iznosi Q=20 lit/sec, $to je iznad
granice do koje nadlezni vodovod dozvoljava gasenje direktno iz javne vodovodne
mreze, ve¢ se mora praviti akumulacioni rezervor kako je i pomenuto. U okviru ovog
rezervoara Ce postojati zatvaranica sa pumpama (radna i rezervna, snage od po oko
7,5 kW) koje Ce potiskivati potrebnu koliinu vode ka prstenu. Sa ovog prstena ¢e se
odvajati kraci za unutradnju hidrantsku mreZu u objektu . S obzirom da je svaka faza
izgradnje poseban pozarni sektor za izgradnju 1.faze neopnodno je sa spoljasnje
hidrantske mreze koja mora imati 8 nadzemnih hidranata DN80 sa ormarima sa
opremom (moraju biti po standardu SRPS EN 14384) na max. rastojanju od 80m
("Pravilnik" ¢l. 14).

Hidrantski rezervor treba da akumulira koli€inu vode potrebnu za gasenje pozara
u trajanju 120min pomocu Q=20 lit/sec tako da je potrebna zapremina koja se dobije za
rezervoar ovim raéunom V= 144 m® . Sam promer spoljasnje hidrantske mreZe ¢e se
dobiti hidrauliCkim proracunom ali na osnovu iskustva za ovako dugacCke vodove moze
biti ili PE ®125mm (5") ili PE ®160mm (6"), dok odvojci za unutrasnju mrezu mogu biti
PE ®110mm (4"). Na osnovu povrsine pojedinog dela (faze izgradnje) procena je da je
potrebno po 9 unutradnjih hidrantskih ormara DN50 (moraju biti po standardu SRPS EN
671-2) i 2 za administrativni deo.

Ovde treba naglasiti da se za potrebe proizvodnje mogu iz sanitarnog dela
vodovodne mreze (od administrativnog dela objekta) voditi cevi za toCeéa mesta
potrebna za svaku faze izgradnje tj. kasnije proizvodnje.

POSEBAN ANEKS po prilogu 10 pravilnika o sadrzini ,nacinu i postupku
izrade i na€inu vrsenju kontrole tehnicke dokumentacije(Sl.glasnik RS 73/19):
Valjevo,januar 2023.
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Posto proizvodnja betona (betonske galanterije) ne predvida maltene nikav Cvrsti
ni te€ni otpad u pomenutom procesu ( upotrebi se sav dopremljen Sljunak, cement i
aditivi a voda se iz javne mreze dodaje po potrebi), ostaje samo moguénost zagadenja
prilikom havarije vozila koja vrSe dostavu materijala.

S' obzirom da manipulativne povrSine pod asfaltom imaju imaju znacajnu
povrSinu (vecu od 50m? ) i da se na njima mogu desiti nepredvidene okolnosti
(ispustanja ulja,masti i naftnih derivata) iz kamiona koji dovoze materijal i ostalih vozila
,predvideno je sakupljanje atmosferske vode sa ovih povrSina , njihovo preciS¢avanje u
posebnom separatoru odvajanjem ulja i naftnih derivata a potom ispustanje u postojeéi
kanal za atmosferske vode pored regionalnog puta Valjevo-Beograd.Ovaj kanal se
nalazi sa severne strane pomenutog regionalnog puta tj.do parcele korisnika na kome je
predvidena gradnja i u njega se direktno sliva prilikom padavina nepreciS¢ena voda sa
pomenutog puta tako da nema smetnji da se unjega uvede i preCiScena atmosferska
voda sa parcele. Sam separator bi se nalazio u uglu pored izlaza na istoénom strani
parcele ka regionalnom putu Valjevo-Beograd. U njega bi direktno vodila cev iz linijske
reSetke koja bi skupila svu vodu sa asfaltiranih povrSina cele parcele.

lzabran je separator ulja,masti i naftnihn derivata neSto veceg kapaciteta
prozvodaca "Ghibliplast” Osecina tip GSH-10 kapaciteta Q=10 lit/sec, sa taloznikom
i promenljivim koalescentnim filter uloSkom, ¢ime smo ostali na strani sigurnosti, i
separtor zadovoljava kriterijme evropskog standarda EN 858 i Srpskih SRPS EN 858-1
i SRPS EN 858-2 .

Ovaj separator daje preciS¢enu vodu sa sadrZzajem masti,ulja i naftnih derivata
do 5,0 mg/lit, $to je viSe nego zadovoljavajuce za ispustanje u odvode i kanale za
atmosferske vode .

Propis EN 858 dozvoljava:

- do 10 mgl/lit za ispustanje u prirodni recipijent (otvorene vodotokove)

- do 30 mg/lit u fekalnu kanalizaciju

Napomena:polozaj separatora ulja,masti i naftnih derivata dat je u
grafickom prilogu 1.7.3.SINHRON PLAN INSTALACIJA.
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PLASTICNI SEPARATORI MASTI, ULJA I NAFTNIH DERIVATA

Separatori sa koalescentnim filterom

|
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Nacin ugradnje

Ugradnia ¥ brza | I&ka, Nema potrebe za dotatiim troskovima oko betonskih rad

e U sk in dime

ska Il Shunka visine 300mm, a zatim se rav

OMerno po
odiiti
e korstitt do 200mm

trpav o i masinski, a potrebno ga je

a peskom ii Sjunkom, Zbijanje se vrdi ruds

tako da ne dode do ostecenja danca ik omotaca. Ma

i
ugradnye

7e se ankerisanjem separatora z.

fzemnih voda na mestu namera

Caju prisutmosti pox

a ankerisar

sili potiska nje, dimenzije ankera

1sku podlog ] :
uslova stabiinost, Prednosti proizvoda:

* Jednostavri 2a manipulacii, montiranje | odrzavanie, zbog svole mae mase

aobracajne povriine

* Bez uticaja podzemnih voda
* Dug eksploatacioni vek preko 50 godina

* Otporr na habanje | hemijski utica) velikog broja supstanci. (konsultovati proizvodaca)

Dimenzije i karakteristike separatora

Tip separatora  Protokl/s  Zapremina m3 Dimenzije (R % L) mm Prikljuéne cevi (ulaz i izlaz) mm
GSH-2 2 1 1000%1200 @125
GSH-5 5 2 10002500 @125

GSH-10 10 3 1200% 2600 @160
GSH-15 15 5 12004500 @200
GSH-20 20 =} 1E00x4000 @200
GSH-30 30 12 18005000 @250
GSH-50 50 15 16007500 @300
GSH-BO B0 20 2400x5000 @300
GSH-100 100 30 2400x6800 @400
GSH-150 150 c3 2400%8000 @500
GSH-200 200 40 2400x3300 @e00
GSH-250 250 50 2400%11100 @E00

Dimenzije separatora mogu biti prilagodene potrebama kupca! - od kobdine prilva otpadne vode koja protide za sekundu [Ifs]velidina | efikasnost separatora
nafte zavise od mnogo faktora: - od povriine odvodmjavania [m2] - od vrste nedistods - od kocentracie nerastvortivin nedistoda (pesak, mulj) - od upotrebljenog

sredstva za pranje Veldinu separatora odreduje prifv vode U Ifs koju separator moZe da preradi, Separator se pojektuje tako da moZe da saviada | petostruki dotok

ka vode, mogude je upotrebiti kao osnovinu oriientaciiu povriing sa koje se spira voda u m2

pri proval oblaka. Ukolico nije poznata kolicing dot

Tip Protok | /s Povriina
G5H-5 2-5lfs 50-300m2
2-101% 300-1000m 2
5-201f £00-2000mM2
10-501s 1300-5000m 2
G5H-100 20- 100 |fs 4500-10000m2
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- SIRASITUCIA -
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ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

A. TEHNICKI OPIS

A)EL.ENERGETSKE INSTALACIJE jaka struja

OBJEKAT:POSLOVNI —INDUSTRIJSKA HALA

FAZA GRADNJE: GRADNJA U CETRI FAZE

NAPAJANJE EL.ENERGIJOM: IZ NN MREZE PREMA USLOVIMA ED,MERENJE USLOVI ED

EL.INSTALACIJE : EL. SRPS STANDARDI

POLAGANJE INSTALACIJE U HALI VIDNO PO ZIDU IP INSTALACIJA

POLAGANJE INSTALACIJE U KANCELARIJI U ZIDU MIKRO INSTALACIJA

POSTAVLJANJE VISECIH ELEMENATA U HALI VIDNO IP55

POSTAVLJANJE VISECIH ELEMENATA U KANCELARIJI MIKRO-MODULI

ZASTITA OD EL.UDARA-TEH.MERE: T.USLOVI TN-C-S+ZUDS ZASTITA

OSTALE ZASTITE: PREMA PROPISIMA

Napajanje el.energijom vrsi se sa NN ED mreZe prema uslovima ED.Merenje(MRO) je
IMM. 1z MRO podzemnim kablovima u rovu napojiti KPK1,2 a potom GRO1,2 u
objektu.lz GRO1,2 vrsi se Glavni razvod instalacije u ovom projektovanom objektu
Projekat obuhvata el.instalaciju el.potroSaca,el.osvetljenja,utlénica i izvoda el.instalacije.
Napajanje potrosaca :Kablovski preko kablova nn u instalaciji.

Svi kablovi koji se polazu u objektu (u unutradnjosti objekta)moraju imati izolaciju od
samogasve pvc mase(halogen free)koja pri termi¢kom zagrevanju ne oslobada otrovne
materije opasne po Covekovu okolinu.Kablovi van objekta se polazu u podu ili u rovu i
tipa su PPOO.

Za razvod u magacinu koriste se metalni nosaci kablova PNK regali. Metalne mase
moraju biti premoséeni vodom N2XH-Y 16mm2 i uzemljeni na Sinu zastitnog
uzemljenja.lzbor kablova vrSi se se na osnovu optere¢enja odgovarajucih kablova
razvoda odnosno oprerecenja potroSaca i rasvete kao i ostalih potroSaca u instalaciji.Svi
prodori kablova kroz zidove na granicama pozZarnih sektora moraju biti zapiveni masom
iste vatrootpornosti kao i zid kroz koji prolaze(ako ima vise PP sektora).Masa mora biti
sa atestom akreditovane laboratorije za vatrootpornost,u Republici Srbiji.

El.instalacija osvetljenja

Komlpet el.instalaciju osvetljenja izvesti u IP-20-65-(LED rasveta).Instalaciju polagati u
zidu u pregradama kablove polagati u HF pvc cevima.Vidno polaganje vrsiti u fin hf
okruglim cevima.

Prekidaci su modularni mikro i po potrebi u vlaznim prostorijama i hali ip55.Na pojedine
strujne krugove postavljeni su ic senzori i foto releji sa vremenskim podeSavanjem za
ekonomilCnost potroSnje.Po zavrSetku radova meriti jaCinu osvetliaja u svim
prostorijama objekta.

El.instalacija priklju¢nica i izvoda

Instalacija odnosno napajanje el.energijom el.potrosaca,prikljuénica(mikro-moduli-
kancelarije)- vrsi se preko el.razvoda-instalacije- direktnim polaganjem kablova u zidu ili
kako smo pomenuli u pregradama zida u HF pvc rebrastim cevima.Kablove u otezanim
uslovima uvuéi u odgovarajuce pvc h.free cevi ili u Celicne gibljive plastificirane
cevi.Visine postavke uti¢nica u su h=0,3-1,5m.U hali kablove polagati vidno u fin hf cevi
i regale a ip siluminske utinice ili servisne ormane postaviti na 1-1,5m od poda.

RO Razvodni ormani
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Svi razvodni ormani u objektu su izradeni u IP zastiti stepena IP-55 sa postavkom pvc
uvodnica i pvc ¢epova.Svi ormani se postavljaju na propisnu visinu.Takode predvida se
zaklju€avanje istih sa orginalnom bravom .Na svim RO mora vidno biti postavljena
oznaka RO .tip tehniCke zaStite od napona dodira -TT.Obavezana je izrada RO od
dvostrukog dekapiranog lima(1,5mm),isti su ofarbani postupkom atestirane
plastifikacije.Takode na vratima oramana mora biti jasna oznaka o uklj./isklj.pojedinih
potroSaCa.Takode na vratima RO ormana predvidena je ugradnja glavne sklopke i
havarijskog prekidaca.

Panik svetlo

Predvidena je instalacija panik svetiljiki sa oznakama za osvetljenje puta evakuacije ili
zid/plafon iznad vrata.Panik svetiljke imaju natpis (pravac strelica ili izlaz-exit) samo sa
jedne strane .Povezuju se preko najblizih i prateéih RO po fazama kako je dato u
crteZima.Snaga jedne panik lampe je min 1-3W- - odgovarajuca led nove generacije .Po
zavrSetku radova meriti jaCinu osvetljaja na evakuacionim putevima.

Agregatsko postrojenje

Za rad opreme hidro-stanice, kod nestanka mrezZznog napona automatkim putem se
ukljuCuje DEA- dizel elektricni agregat.DEA se postavlja u blizini hidro stanice.
Sprovesti mere izj.potencijala prema propisima u kompletnom objektu.SIP kutija se
nalazi ispod GRO.

Zagrevanje poslovno-administrativhog dela objekta vrsi se sistemom toplotne
pumpe.Potrebna el.snaga za rad toplotne pumpe je P=5kW/3F

Po zavrSetku radova izvrSiti Atest (merenje uzemljenja) svih metalnih masa u objektu.
Instalacije slabe struje uraditi kao poseban projekat prema vazecéim
propisima,postovajuci nacine polaganja jake i slabe struje kao celine u u ovom objektu.
Napomena:

Svi prodori kablova kroz zidove na granicama pozarnih sektora moraju biti zaptiveni
masom iste vatrootpornosti kao i zid kroz koji prolaze.

Celukupnu instalaciju slabe struje izvesti na propisnom rastojanju od jake struje i prema
vazecim propisima.

Na gradilistu voditi el.strucni nadzor sa vodenjem gr.dnevnika i gr.knjige od odgovornog
izvodaca radova..

Celokupnu el.instalaciju izvesti u svemu prema opisu i tehni¢kim uslovima za izvodenje
elektrotehni¢kih  instalacija ove namene-SRPS propisima i vazeéim propisima za
podrucije ED.

Odgovorni projektant

/
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Sastavio:R.Bosilj¢i¢ diE
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B. TEHNICKI OPIS

GROMOBRANSKE INSTALACIJE OBJEKTA

OBJEKAT: POSLOVNI - DIVCI INDUSTRIJSKA HALA,IZOKERAUNICKA KARTA ZONA Valjevo

GROMOBRANSKA ZASTITA- NIVO ZASTITE PREMA PROPISIMA SRPS EN 62305-3:2013(3.3.152)SI.gl.25/11

PRIHVAT-PRIHVATNI SISTEM VISE HVATALJKI ZA RANI START

ODVOD -RH VOD HERMI Fi-10mm X 2 ODVODA ZA SVAKU HVATALJKU

BROJAC UDARA-PREDVIDEN JEDAN UREDPAJ IZNAD ISPITNOG SPOJA KOD SVAKE HVATALJKE

UZEMLJIVAC-FeZn 25x4mm TEMELJNI UZEMLJIVAC -TU

DOPUNSKA MERA ZASTITE -IZJEDNACENJE POTENCIJALA | DOPUNSKO SPAJANJE METAL. MASA

Projekat gromobranske instalacije izraden je prema uputstvu za izradu i odrzavanje
gromobranske instalaciie svemu prema (SRPS propisima Sl.gl.25/11) uslovima i tehni¢kim
preporukama za izvodenje trakastog uzemljivaca i izjednagenje potencijala u zgradama koje je
izdalo poslovno udruzenje el.privrednih preduzeéa za distibuciju el.energije.Primenjen je
materijal i izvodenje gromobranske instalacija-pomenutih uputstava SRPS N.B4.900 a mere i
oznake provodnika prema SRPS N.B4 901.

Prihvatni sistem je VISE HVATALJKI ZA RANI START.

Odvodni sistem je RH vod Herni Fi 10mm

Merne spojeve postaviti kao glavne ispitne spojeve sa vidnim oznakama ostali ispitni spojevi su
pomoéni na koje se povezuju isturene metalne mase objekta.Dati potrebne izvode za
uzemljenje slivnika i metalnih masa.

Uzemljiva¢ gromobranske instalacije izveden je od pocinkovane trake profila FeZn 25x4mm vod
P-2 SRPS N.B4 901 koja ¢e postavljena u donjoj zoni temelja na kant.Traku variti za poduzne
Sipke armature na svkih 2m duzine varom od 10cm.Veze zemnih uvodnika sa uzemljivaCem
izveSée se u temelju(zaliva se betonom) trodelnim ukrsnim komadima SRPS N.B4. 936/I1,
Posebnim izvodom spojiti  SIP kutiju. Oprema za gromobran i nosac¢i opreme moraju biti
zasti¢eni postupkom toplog cinkovanja (vijci u kvalitetu prohrom) i odgovarati (SRPS) zahtevima
iz ove oblasti.Posebnu paznju obratiti kod izrade uzemljiva€a ispod i iznad hidro izolacije.

Radi uzemljenja jake struje u kompletnom objektu sprovesti mere izjednaCenja potencijala.
SkrecCe se paznja izvodeaCu radova da sve spojeve veze mernih spojeva i uzemljivaa izvede
Sto solidnije i u svemu kako to propisi zahtevaju.Proracun gromobranskog uzemljiva¢a bice
sastavu projekta PZI.Celokupnu instalaciju izvesti u svemu prema ovom opisu i tehni¢kim
uslovima Sl.list SRJ 11/96,Sl.gl.25/11 (SRPS) IEC 1024-1-1 SRPS IEC 1024-1 i SRPS EN
62305-3:2013(3.3.152)

Odgovorni projektant
Sastavio:R.BosiljCi¢ die.
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TEHNICKI OPIS SIGNALNE INSTALACIJE

TELEFONSKA INSTALACIJA I KOMPJUTERSKO POVEZIVANJE

Objekat obezbediti optickim privodnim kablom prema uslovima Telekom.
U objektu u prizemnom delu objekta ugraditi opticki privodni orman ODO.

U poslovnom objektu — hale i kancelarija su izvedene telefonske i raCunarske veze.
Instalacija malih naponskih vodova je izvedena uz pomoc¢ univerzalnog oZiCenja sa FTP
kompjuterskim kablovima KAT 6. Kablovi se zavrSavaju u pach panelima u
komunikacijskom ormaru u kancelarijkom delu objekta.

U skladu sa vazZecim propisima, potrebno je instalaciju slabe struje voditi odvojeno od
instalacije jake struje (min.20cm).

U poslovnom objektu — potrebno prilju€nice montirati u ravni zida, kao i na stubovima.
Instalaciju do svakog prikljuCka je potrebno izvesti kompjuterskim kablovima tip FTP
KAT 6.

Za svako radno mesto predvidene su po dve duple komunikacijske prikljuénice tipa
STP-RJ 45.

FTP kablove je potrebno postaviti i povezati u skladu sa standardom EIA/TIA568B.

Napomena:

Svi prodori kablova kroz zidove na granicama poZzarnih sektora moraju biti zaptiveni
masom iste vatrootpornosti kao i zid kroz koji prolaze.

Celukupnu instalaciju slabe struje izvesti na propisnom rastojanju od jake struje i prema
vazecim propisima.

Na gradilistu voditi el.stru¢ni nadzor sa vodenjem gr.dnevnika i gr.knjige od odgovornog
izvodaca radova..

Celokupnu el.instalaciju izvesti u svemu prema opisu i tehni¢kim uslovima za izvodenje
signalnih elektrotehnickih instalacija ove namene-SRPS propisima i vaze¢im uslovima
Telekom.

Odgovorni projektant
Sastavio:R.BosiljCi¢ die.
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1-PROJEKAT ARHITEKTURE

1.1 NASLOVNA STRANA PROJEKTA ARHITEKTURE

INVESTITOR :

OBJEKAT:

VRSTA TEHNICKE
DOKUMENTACIJE:
ZA GRADENJE:

PROJEKTANT:

PROJEKTANTA:
PECAT:

GPD Gradnja Beton ING doo
Valjevo,Catin Put i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popovié¢a br.19
Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(delimiéno )

na k.p.815 K.O. Divci

Idejno resenje IDR

Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(poslovanje)/ /nova gradnja

P.D.“Modul-invest“ d.o.0.,Valjevo
Ul.DuSanova br. 40/1, Valjevo , PIB: 101898996 mati¢ni broj: 07979410

ODGOVORNO LICE
Milorad Obradovi¢ dipl.inZ.arh.

POTPIS:
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ODGOVORNI

PROJEKTANT: Milorad Obradovi¢ dipl.inz.arh.
BROJ LICENCE: 300351003
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DOKUMENTACIJE: IDR 01/23/1
MESTO | DATUM: Valjevo,januar 2023.
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1.2. SADRZAJ PROJEKTA ARHITEKTURE

1.1. Naslovna strana projekta arhitekture
1.2. Sadrzaj projekta arhitekture
1.3. Resenje o odredivanju odgovornog projektanta
14. Izjava odgovornog projektanta
1.5. Tekstualna dokumentacija
1.5.1. | Tehnicki opis
1.6. Numeri¢ka dokumentacija
1.6.1. | Parametri urbanistiCcke analize sa bilansima postignutih povrsina
1.7. Graficka dokumentacija
1713 Situacioni plan sa osnovom prizemlja
T 11:500
1710 Situacioni plan sa osnovom krova
C 116500
Situacioni plan sihron plan/instalacije ,otpad
1.7.1.c. 1500
Situacioni plan saobrac¢ajno reSenje-Siri prikaz lokacije
1714 | 1750
Situacioni plan saobraéajno reSenje-nivelacija i regulacija
1718 1:500
Situacioni plan saobraéajno reSenje-namena povrsina
1714 1:500
Situacioni plan saobraéajno reSenje-poprecni profili
1.7.14.
1:125
1.7.2. | Osnova prizemlja 1:200
1.7.3. | Osnova prvog sprata 1:200
1.7.4. | Osnova krovnih ravni 1:200
1.7.5. | PopreCni presek A-A 1:200
1.7.6. | Poduzni presek B-B 1:200
1.7.7. | Juzna fasada 1:200
1.7.8. | Zapadna fasada 1:200
1.7.9. | Istona fasada 1:200
1.7.10. | Severna fasada 1:200
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1.3. RESENJE O ODREBIVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu €lana 128. Zakona o planiranju i izgradnii ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka
US, 24/111121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi
Pravilnika o sadrZini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni
objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 23/2015.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu Projekta arhitekture koji je deo ldejnog reSenja IDR :Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje)
Pr+1S(delimién na k.p.815 K.O. Divci,investitora GPD Gradnja Beton ING doo Valjevo,Catin Put

i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popovica br.19

odreduje se:

Milorad Obradovié dipl. iNZ. @rh. ..o broj licence:300 3510 03

Projektant: P.D.“Modul-invest“ d.o.0.,Valjevo
Ul.DuSanova br. 40/1, Valjevo , PIB: 101898996 mati¢ni broj: 07979410

Odgovorno lice/zastupnik: Milorad Obradovi¢ dipl. inz. arh.

Pecat: Potpis:

%:/(w, &ZCQ/CIU?/

BROJ TEHNICKE
DOKUMENTACIJE: IDR 01/23/1
MESTO | DATUM: Valjevo januar 2023.
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1.4.1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA
ARHITEKTURE

Odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo Idejnog reSenja IDR Proizvodno-poslovni objekat (4 faze
izgradnje) Pr+1S(delimicn na k.p.815 K.O. Divci, investitora GPD Gradnja Beton ING doo
Valjevo,Catin Put i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popovi¢a br.19

Milorad Obradovi¢ dipl. inz. arh.

IZJAVLJUJEM

1.da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti
izgradnje objekata i pravilima struke;

2.da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za
objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant: ~ Milorad Obradovi¢ dipl. inz. arh.
Broj licence: 300 3510 03

Potpis Pelat:

>\
P (,l':’»paucmliy,_ ¢
(o) 'Z;IIUI. MHX, apX. /4/
‘?/S\.\J(}U 3510 (H{C‘;s .

é‘\ _,/-;« §
OPT fivos™ /

BROJ TEHNICKE
DOKUMENTACIJE: IDR 01/23/1
MESTO | DATUM: Valjevo januar 2023.

Valjevo,januar 2023.



%P.D."Modul-invest d.o.o. ul.DuSanova br.40/1 Valjevo

Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(poslovanje)
na k.p.815 K.O. Divci

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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1.5.1. TEHNICKI OPIS

INVESTITOR: GPD Gradnja Beton ING doo
Valjevo,Catin Put i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popovi¢a br.19

OBJEKAT: . Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(delimi¢no )
na k.p.815K.O. Divci

ARHITEKTURA

1.LOKACIJA

Buduci objekti se nalaze u mestu Divci na parceli br.815 KO Divci..Ukupna povrsina
navedenih parcela je 27.632m2(posle odvajanja za javnu povrsinu).Ukupna povrSina svih
parcela pre ovajanja za javnu povrsinu bila je 29.902m2.Teren lokacije je u minimalnom
padu od oko 1%u dominantnoj koti na poziciji objekta od 148,20 do 149,50.Crijentacija
parcele je jugozapad-severoistok.Dominantni vetar na lokaciji je severozapadni.
2.PROJEKTNI ZADATAK

Projektni zadatak sa usvojenim idejnim reSenjem odreduje projektovanje proizvodno-
poslovnog objekta sa dve funkcionalne celine ;Celina proizvodne hale betonske galanterije
u Cetiri faze izgradnje i poslovno —administrativna celina koja je deo prve faze
izgradnje.Ukupna BRGP planiranog proizvodno-poslovog objekta u 4 faze je
14.017,55m20d ¢ega je BRGP prizemlja 13.897,05 ,a spratnog dela 116,90m2. Ukupna
neto povrSina ojekta je 13878,05m2 od Cega je neto P prizemlja 13.772,05m2,a sprata
106m2.Poslovna celina sadrzi administrativni prostor u prizemlju i spratu.Proizvodna celina
sadrzi prostore za proizvodnju betonske galanterije sa potrebnim skladidnim prostorom za
cement | izradenu betonsku galanteriju.Na poduznim prijemnim punktovima na fasadi vrsi
se prijem cementa | Sljunka (isto€¢na fasada) i utovar gotovih proizvoda (zapadna fasada.
Prostor skladistenja nije potrebno odvajati zidovima od proizvodnog prostora.

Na otvorenim prostorima(13,734,05m2) lokacije organizuju se saobracajni tokovi,parkinzi za
putni¢ka vozila | teretna vozila ,peSacki tokovi ,platoi za smestaj otpada i zelene povrSine.
3.SAOBRACAJ

Kolski | peSacki pristup lokaciji je sa servisne saobrac¢ajnice koja se ukljuuje na magistrani
put Valjevo —Divci. Saobraéaj unutar parcele,je koncipiran je tako da je je od ulaza ka
istoku , paralelno uz regulacionu liniju dvosmeran (da ne bi manji kamioni i automobili
obilazili ceo objekat kako bi dosli do izlaza, a | zbog varijantnog reSenja dvostranog ulaska
na parcelu) a zatim jednosmeran kako bi na jednostavan nacin omogucili teretni teski
saobracaj za kamione sa prikolicom u smislu istovara | utovara robe i pozarni put,oko
objekta. Za potrebe 24-28 zaposlena radnika predvideno je 7 parking mesta(1mesto za
invalide) za putni¢ke automobile(prema uslovima iz plana gde je uslov 1 parking mesto na
4zaposlena radnika) Predvideno je | 3 parking mesta za manje kamione | 14 parking mesta
za kamione sa prikolicom uz utovarno-istovarne rampe.Ukupna povrsina svih saobra¢ajnih
povrsina(pristupni putevi ,parkinzi | manipulativne povrSine) iznosi 4.271,60m2 ,15,46%Sto
je u skladu sa Regulacionim planom..PovrSina zelenila u neposrednom kontaktu sa tlom
iznosi 34,24% odukupnepovrSineparcele(9.462,45m2) Sto je viSe od minimalno uslovljene
povrsine od 30%po Regulacionom planu.

4.NIVELACIJA

Osnovna niveleta pristupne saobrac¢ajnice na samom ulazu u kompleksa je na 148,75m ,a
kote kruZzna saobracajnice oko objekta kre¢u se od 148,60 do 149,30 .Objekat je dimenzija
86,30x157,08m.Nulta kota(00,00) ,kota poda prizemlja objekata je 150,10.Visina venca
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objekata je 10,35m , a kote slemena 11,20m od kote 00,00. Apsoltna visina po RP je
11,95m(od nulte kote do venca),nulta kota je na 148,50m

5.ARHITEKTONIKA

Koncept je proizasao iz potreba,uslova tehnoloskog procesa | funkcionalnog
optimuma.tako da je volume krajnje jednostavan i sveden.

6.FAZNOST GRADNJE

Iz finansijskih uslova | uslova poslovanja objekat ¢e se raditi fazno-u &etiri po povrsini
priblizno jednake faze kao zaokruzene funkcionalne celine.BRGP prvefaze je
3.578,97m2,druge i tre¢e 3385,25m2, a Cetvrte 3382,33m2.

7.1SPUNJENOST ZAHTEVANIH PARAMETARA PO LOKACIJSKIM USLOVIMA
Svi urbanisti¢ki parametri zauzetosti i spratnosti su u okviru dozvoljenih. Na lokaciji je
obezbeden potreban broj parking mesta za automobile kao | za terena vozila po. Na lokaciji
je obezbedena zahtevana zelena povrsina u kontaktu sa tlom,

8.PROGRAMSKE | FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE OBJEKATA

Programski | funkcionalno objekat sadrzi 4 funkcionalne podceline-FAZE odvojene
medusobno protivpoZarnim panelima i koje su povezane protivpoZarnim vratima.Sve faze
izgradnje sadrze proizvodne pogone sa prostorom za prihvat sirovina,radnim prostorom |
prostorom za lagerovanje gotove betonske galanterije.Svaka od ovih Celina ima svoje
rampe za istovar sirovina i rampe za utovar gotove betonske galanterije.U prvoj fazi
izgradnje je ,0sim proizvodne i poslovno —administrativha podcelina koja sadrzi prizemlje |
sprat.U prizemlje je:vetrobran hodnik sa stepenistem dve kancelarije muski | Zenski mokri
¢vor sa garderobom | trpezarija sa ¢ajnom kuhinjom.Na spratu je:hodnik sa stepeniStem tri
kancelarije muski | Zenski mokri ¢vor sa garderobom .

9.0PIS PROIZVODNJE

U novim proizvodnim prostorima smestenim u 4 faze izgradnje planirana je proizvodnja
betonske galanterije .predvidena je nabavka kalupa | proizvodnja galanterije tipa:

-behaton ploce | raster plo¢e za poploCavanje spoljnih povrSina...

-betonske zardinjere

-betonske kanalete (kanali | pokrivne resetke)

-betonske cevi

-stubovi za ograde

-stope za klupe ,stolove | sli¢no

-drzadi kanti | zardinjera

U zavisnosti od potraznje na trziStu vrsi¢e se izada odredenog tipa proizvoda.Obim
proizvodnje takode ¢e uslovljavati trziSte.maksimalna potroSnja betona je oko 20m3 po
svakoj proiSvodnoj podcelini —fazi §to znaci ukupno oko 80m3,kad ceo objekat bude
izgraden.Kako jedan od investitora ima u posedu betonsku bazu u blizini,beton ée se sa vec
dodatim aditivima dovoziti auto-meSalicama na lokaciju | pumpom ubacivati u objekat u
proizvodni deo gde su predhodno pripremljeni kalupi.Alternativno je predvidena povrsina uz
proizvodnju,gde se moze lagerovati dnevna koli¢ina cementa za proizvodnju(u slu¢aju da iz
betonske baze nije moguée dopremiti gotov beton).

U zavisnosti od vrste proizvoda betonu se jo$ na betonskoj bazi dodaju razni aditivi koji
pospesuju hidrataciju cementa | samim tim smanjuju vodoupojnost,a samim tim pospesuju
otpornos na mraz , so | habanije.

Betonska smeSa se pumpama sa rampi na istocnoj strani objekta ubacuje u kalupe, a njoj
se ponekad za bojeni program dodaje boja u te€nom stanju.Boja se koristi dnevno | prazne
kutije se vrac¢aju na punjenje ,pa nije potreban poseban magacin sirovina ,koji bi inaCe
povecao pozarnu opasnost u objektu | trazio dodatnu pozZarnu zastitu.U produzetku
proizvodne povrsine je prostor za lagerovanje gotove betonske galanterije koja se preko
rampi na zapadnoj | severnoj strani objekta utovara u kamione za odvoz ka kupcima.
-Predmetna proizvodnja se odvija na parceli koja usvom okruZenju nema objekata na koje
mozZze imati uticaja.

-Za potrebe predmetne proizvodnje koristi se iskljucivo elektricna energija.
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-Istrodeni materijal masne krpe,papirna,pamuc¢na ,plasti¢na | druga amabalaza se odlaze u
metalne posude sa poklopcom-kontejnere na mestima predvidenim za uparavljanje
otpadom .U grafickom prilog 1.7.1.b. sinhron plan predloZeni su platoi za metalne
kontejnere za otpad za pojedine proizvodne celine-faze.

-Zbog prirode proizvodnje , a | zbog odsustva lagerovanja opasnih materija rizikod nastanka
pozara | eksplozije je mali(llstepen,posle zanemarljiv).

-Sa obzirom na delatnost mala je verovatnoca ispustanja opasnih materija u zemljiste |
vode,izuzev havarijskog curenja goriva | maziva iz transportnih vozila.Moguc¢e posledice su
zanemarljive,rizik je zanemarljiv ,dolazi se do zakljuCka da je prihvatljiv rizik od
ispustanja opasnih hemijskih materija u zemljiste | tlo.

-Mala je verovatnoca opasnosti od opasnog napona dodira | udara groma tako da je
prihvatljiv rizik od opasnog napona | udara groma.

10.MATERIJALIZACIJA

10.1.FASADA

-Zavrsna obloga fasade su izolacioni paneli sa 10cm termoizolacije,vertikalno postavljeni,
apreko podkonstrukcije od CeliCnih stubova sa horizontalnim pre¢kama od €eli¢nih kutijastih
profila.

10.2.KROV

Krov je dvovodan sa nagibom krovnih ravni od 2%.Pokrivanje se vrsi hidroizolacionom
membranom, preko termoizolacije od tvrdopresovane kamene vune debljine 15-20cm,|
noseceg trapezastog Celicnog,pocinkovanog plastificiranog lima koji je | zavrSna obrada
plafona hale.

10.3.ZIDOVI

10.3.1.Zidovi izmedu funkcionalnih podcelina —faza

Zidovi izmedu funkcionalnih podcelina —faza su u isto vreme pozarni zidovi izmedu pozarnih
sektora ,pa su pretvideni protivpozarni paneli na ¢eli¢noj podkonstrukciji.

10.3.2..Zidovi Poslovno-administrativne podceline

-Svi nosedi zidovi su od giter blokova d= 19cm.
-Obodni zidovi su od giter blokova d= 19cm, zidani u produznom malteru izmedu poslovnog |
proizvodnog prostora sa termoizolaciom od kamene vune d=5cm.

-Zidovi od pune opeke d=12cm. Pregradni zidovi se zidaju punom opekom debljine d=12cm,
u produznom malteru R 1:3:9.

-ZavrSna obrada zidova u sanitarnim ¢vorovima je od keramickih plocica u lepku. PloCice su
prve klase u boiji i dezenu po izboru investitora. Zidovi kuhinja se oblazu plo¢icama do visine
od 160cm. Ostale zine povrSine se materisu, gletuju i boje poludisperzijom.

10.4.PLAFONI

10.4.1.Plafoni proizvodnog prostora

-Plafoni proizvodnog prostora su od trapezastog ¢elicnog,pocinkovanog plastificiranog
lima.lz protivpozarnih uslova plafon se obostrano oblazu ppz gipsanim plo¢ama ,u potrebnoj
Sirini | potrebnom broju ploca ,a uz vertikalni pozarni zid.

10.4.2..Plafoni Poslovno-administrativne podceline

-Plafon u kupatilima gde je potrebno sakriti instalacije- spusten plafon od standardnih ili
vlagootpornih gipskartonskih plo¢a d= 12.5 mm sa kacenjem o konstrukciju pomocu
distancera i limenih profila na visini od 2.40m od gotovog poda. Nakon postavljanja sve
spojeve ploca treba bandazirati i izravnati posebnom gips masom.

-Ostale plafonske povrSine poslovnog se malteriSu, gletuju i boje poludisperzijom.
10.5.PODOVI

10.5.1.Podovi proizvodnog prostora

Pod hale je armirano-betonska plo¢a 15 cm sa ferobetonom kao zavrSsnom obradom,a
preko sloja termoizolacije od 5cm stirodura,preko hidroizolacije i sloja nearmiranog betona
od 10cm na sloju prljavog Sljunka nabijenog do potrebne zbijenosti.

10.5.2.Podovi Poslovno-administrativne podceline
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-Keramickeplocice — kupatila, kuhinje- U navedenim prostorijama postaviti unutrasnje podne
protivklizne keramicke plo€ice, lepkom preko podloge od cementne koSuljice. Ugraditi
ker.ploCice prve klase, dimenzija,u slogu i dezenu po izboru investitora, sa padovima prema
slivnim reSetkama. Plocice polagati sa fugom max 3mm. PloCice po postavljanju fugovati i
oCistiti. Po obimu do zida postaviti soklu visine 10cm, lepljenjem, u prostorijama gde nema
zidne keramike.
-Neklizaju¢e,antimrazne granitneploCice — vetrobran. Postavljanje podnih protivkliznih,
granitnih keramickih plo€ica otpornih na mraz, R11, za terase, lepkom preko podloge od
cementne koSuljice. Ugraditi ker. plo€ice prve klase dimenzija, u slogu i dezenu po izboru
investitora. PlocCice polagati sa fugom max 3mm. Plocice po postavljanju fugovati i ocistiti.
Po obimu do zida postaviti soklu visine 10cm, lepljenjem.
-Granitnakeramika — zajednicki hodnici,stepeniste,podesti u okviru stepenista,kancelarije |
trpezarija. Postavljanje unutrasnjih podnih protivkliznih granitnih keramickih plocica,R10za
hodnike, lepkom preko podloge od cementne koSuljice. Ugraditi ploCice prve klase,
dimenzija, u slogu i dezenu po izboru projektanta. Plo€ice polagati sa fugom max 3mm.
Ploc€ice po postavljanju fugovati i o€istiti. Po obimu do zida postaviti soklu visine 10cm,
leplienjem.
-Gazista stepenika uradti od fazonskih komada plocica koje sa gornje strane imaju
protivklizne zljebove. Po potrebi ivice plo€ica ruéno dobrusiti. Oblozene povrsine moraju biti
ravne. Postavljene plocCice fugovati i ocistiti. GaziSta moraju imati protivkliznu povrsinu
Sirinom celog stepenika. Po obimu do zida postaviti holker visine 10cm
10.6.1ZOLACIJA
Termoizolacija koja je predvidena u ovom objektu je sledeéa:
-Pod prizemlja na tlu — stirodur d=5cm
-Na tavanici poslovnog dela , predvidena je kamena kamena vuna  d=10cm.
-Na fasadnim zidovima predvidena je termoizolacija debljine od 10cm u okviru fasadnih
izolacionih panela..

-krovna termoizolacija je od 15-20cm tvrdopresovane kamene vune.
-Hidroizolacija mokrih ¢vorova - 1zolacija se nanosi preko potpuno suve i Ciste podloge.
Hladni premaz bitulit "A" naneti Cetkom ili prskanjem, na temperaturi viSoj od 10 stepeni.
Varenje bitumenskih traka Kondorflex V4 izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa
otvorenim plamenom, razmek8avanjem bitumenske mase povrsine koja se lepi i
slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povrS§inom, sa
preklopima 10 cm, podignutu uz zid 10 cm.
10.70TVORI,PROZORI,VRATA.
10.7.1.otvori,prozori ,vrata proizvodnog prostora
Na poduznim fasadnim povrSina kontinualno su predvideni metalni prozori sa fiksnim
zastakljivanjem | ovaranjem na ventus(svaki Cetvrti segment),sa makazama za otvaranje
na visini da se sa poda moze otvoriti prozor.Prozori su od €eli¢nih kutijastih profila sa
termoprekidom, a zastakljivanje -staklo paket je debljine 24mm 4+16+4mm,napunjeno
argonom od ¢ega je jedno niskoemisiono. Sve se boji bojom za metal dva puta uz
predhodni premaz osnovnom bojom.
-Na istovarno-utovarnim rampama su segmentna vrata tipa HORMAN.Klizna vrata za ulaz
vilijuskara | metalna vrata na evakuacinim izlazima su od ¢eli¢nih kutijastih profila , sa
oblogom od ¢eli€og piramidalno obradenog €elicnog lima sa ispunom od 5cm kamene
vune. Sve se boji bojom za metal dva puta uz predhodni premaz osnovnom bojom.
-lzmedu pojedinih proizvonih faza ,pozarnih sektora su protivpozarna klizna vrata.
-Na krovu su predvidene svetlosne kupole.
10.7.2.otvori,prozori ,vrata poslovno-administrativne podceline
- Fasadna stolarija-Fasadna PVC stolarija(prozori )su od PVC Sestokomornih profila sa
roletnama minimalne ugradbene dubine 75mm sa prekinutim termi¢kim mostom i
unutrasnjim ojacanjem ¢elicnom pocinkovanim profilom d=1,5mm sa dvostrukim spoljnim
dihtovanjem. Stolarija mora posedovati Uf=1,1W/m2K i staklo paket Ug=1,1W/m2K. Staklo
paket je debljine 24mm 4+16+4mm,napunjeno argonom od ¢ega je jedno
niskoemisiono.PVC okvir mora sadrzati podprozorski profil, kako bi se mogla ugraditi
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unutrasnja PVC daska. Stolarija je u beloj boji. PVC profili moraju zadovoljiti evropske
standarde RAL-G3 716.. Minimalna zvu¢na zastita 30-34 db.

-Unutra$nja stolarija-Unutradnja vrata-Stok vrata je od troslojne panel plo¢e debljine 45mm.
Plot vrata je duploSperovan sa ispunom od kartonskog saca, obloZen tvrdo presovanim
furniranim medijapanom. Okovi su standardni - €eli¢ni. Vrata snabdeti PVC dihtungom u
falcu vrata. Kvaka, ru€ica @23mm duzina 150/80mm metalna. Rozeta kruzna za kvaku i
bravu @55mm. Brava ukopavajuéa sa tri klju¢a. U podu ugraditi gumeni odbojnik radi
regulisanja krajnjeg poloZaja otvaranja vrata. Minimalna zvucéna zastite od 25-29 db.
-Aluminarija-Vrata - fasadna ulazna vrata su izvedena od eloksiranih aluminijumskih profila
sa termoprekidom. Ugradnju vrata vrsiti preko Celi¢nih drzaca i izbeéi direktan kontakt Celika
i aluminijuma. Svi Celi¢ni elementi i ostali elementi za fiksiranje pozicije, opSivni elementi
kao i materijal za termicku i hidroizolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije. Okov je
sistemski, sa otvaranjem u skladu sa svakom pojedinaénom Semom, sa odgovarajuéim
sertifikatom tipa Stublina, Fapim i sti, ili boljih karakteristika. Oblik i boja je po izboru
projektanta. Zastakljivanje izvrSiti sigurnosnim staklom u paketu 6+16+6mm.Ispuna u
punim delovima je izvedena kao paket - aluminijumski lim 1mm kamena vuna 60 mm tezZine
150 kg/m3 + aluminijumski lim 1Tmm.

-ograde na stepenistu- visina ograde je 110cm.Konstrukcija ograde je od kutijastih profila
60*40*3mm i 40*40*3mm.Ispuna je od vertikalno postavljenih cevi 40*20*3mm.Sve se boji
bojom za metal dva puta uz predhodni premaz osnovnom bojom.

Sastavio: Odgovorni projektant
Milorad Obradovi¢ dia
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KONSTRUKCIJA

MONTAZNA HALA

Projektnim zadatkom je predvideno da se izradi projekat proizvodne hale od armiranog
betona, montaznim nainom gradnje.

Objekat se nalazi u selu Divci . Kori§¢eni materijal je beton marke MB 40, rebrasta armatura
RA 400/500 i GA 240/360. Usvojen je montazni sistem gradnje | svi elementi su
montaZzni,osim poslovho-administrativhog dela €ija je konstrukcija klasi¢na.

Po projektom zadatku je usvojeno je 16 polja sa razmakom popre¢nih nosaca9,76 m, osno
tako da ukupnaduzina hale iznosi156,66 m.

Popreéni okviri su u poduznom pravcu povezani sa glavnim nosacima koje zajedno sa
stubovima €ine poduzne okvire. Osovinski raspon hale je 21,40 m, | predvideno je izrada 4
polja tako da je ukupna dimenzija 86,10 metara

Stubovi sa glavnim nosacem &ine poprec¢ni ram.

Nosivost tla na kome se nalazi objekat je 250 kN/m? .

Pad krova je 2% | izvodi se kao dvovodni.

Kao krovni pokriva¢ koriste se pvc membrane, tvrdopresovana kamena vuna | trapezni lim
koji se postavljaju prekor oznjaca.

Hala je fundirana na temeljima samcima. Temelji su oslonjeni na tampon sloja Sljunka
debljine 30 cm.

Analiza optereéenja koja deluju na objekat vrSena je prema odgovarajuéim standardima za
sledeca opterecenja:

+ stalno opterecenje

+ opterecenje snegom

» opterecenje vetrom (prema JUS U.C7.112),

» seizmicko optereéenje

Stati¢ki proracun je analiziran u softverskom paketu Tower 6.0. Dimenzionisanje elemenata
hale analizirano prema pravilniku BAB 87. Za svaki montazni konstruktivni element izvrSena
je kontrola naprezanja elemenata u fazi podizanja, izracunate su silekoje se javljaju u
uzadima | ankerima potrebnim pri montazi elemenata. Takode je izvrSena | kontrola
grani¢nog stanja upotrebljivosti | propacun prslina i ugiba za sve elemente.

Opisproraduna

Proracun hale vrSen je tako$to je hala najpre ras€lanjena na okvire: srednji poprecni,
kalkanski | poduzniokvir. Svaki od okvira opterecen je odgovarajuéim pripadajué¢im
opterecenjem, na osnovu ¢ega su dobijeni staticki uticaji.

Sredniji poprecni okvir analiziran je zasledecéa optereéenja:

» stalnoopterecenje: sopstvena teZina glavnog nosaca, stuba, roznjacCe, krovnog
pokrivaca, olu¢ne grede, fasadne grede, temeljne grede;

» opterecCenje snegom;

» opterecenje vetrom;
» seizmicCko opterecenje.

Na osnovu dobijenih stati¢kih uticaja vrSeno je dimenzionisanje glavnog krovnog nosaca.

Kalkanski okvir analiziran je zasledeca opterecenja:

> stalno optereéenje: sopstvena tezina kalkanskih stubova | kalkanskih greda, teZine
krovnog pokriva¢a sa hidroizolacijom | roZnjace i olu€ne grede, fasadne grede, |
tezinefasade;

» opterecCenje snegom,;
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> opterecenje vetrom- u ravni kalkana | upravno na ravan kalkana;
> seizmicCko opterecenje.
Poduzni okvir analiziran je zasledec¢a opterec¢enja:

> opterecenje vetrom;
> seizmicko opterecenje.

Elementi hale su:

RoZnjaca - POS R:montazni element statickog sistema proste grede raspona 9,76 m, , T
popreénog preseka visine 50,0 cm, Sirine 30,0 cm | debljinerebra 14,0 cm. Koriten je beton
marke MB 40. Dimenzionisanje je vr8eno za stalna (sopstvena tezina, teZina krovnog
pokrivaca) | povremena (sneg, tezina Coveka) opterecenja. RoznjaCe se oslanjaju na glavne
nosace na medusobnom razmaku od 2,676m.

Oluéna greda — POS N: montazni element statickog sistema proste grede raspona 9,76 m,
pravougaonog poprecnog preseka b/d=20/50 cm. Korid¢en je betonmarke MB 40.
Dimenzionisanje je vrSeno za stalna (sopstvena tezina, teZina krovnog pokrivaca) |
povremena (opterecenje sneg, teZina Coveka | teZina leda u oluku) optereéenja. Olu€ne
grede se oslanjaju na stubove.

Temeljnagreda — POS TG: montazni element statickog sistema proste grede raspona9,76
m (odnosno 21,40m)pravougaonog poprecnog preseka b/d=25/115 cm. KoriS¢en je beton
marke MB 40. Dimenzionisanje je vrSeno zastalna optereéenja (sopstvena teZina, teZina
zida). Temeljne grede se oslonjaju na temeljne ¢aSice.

Glavni stub — POS S: Stubovi se izvode kao montazni elementi postavljeni na
medusobnom razmaku od 9,76m. Radice se kvadratnog poprecnog preseka b/d=50/50cm i
b/d=60/60. Stubovi 50/50 su ukupne duzine 11,95metara m. Stubovi 60/60 su predvideni u
dve duzine u zavisnosti od polozaja u hali | biée 12,42 m odnosno 13,26 metara

Glavni nosa€ — POS GN: montazni armirano betonski nosac raspona 21,40 m.
Nosac je “I” preseka. Njegova predvidena visina je 140 cm. Gornja flansa je Sirine 50 cm,
debljine 16 cm. Donja flan$a je dimenzija 30/30 cm.

Temeljna casica.monolitno izveden element. Koriscen je betonmarke MB 40. Dimenzionisan
je na isto opterecenje kao i glavni stub.Case zastubove 50/50 su dimenzija1,05 x 1,05 m
dubine 1,00 m. Za stubove 60/60 cm izraduje se ¢asa dimenzije 1,15 x 1,15 metar, dubine
1,00m.

Debljine temeljnih stopa su 50 cm

Predvideno | odvodnjavanje krovnepovrsine olukom, a nagib krovne ravni je 2 %.
Opis izvodenja konstrukcije
Pripremniradoviobuhvataju:

ra8Cicavanje terena | skidanje humusa;

postavljanje ko€i¢a za pozicioniranje temelja;

iskop temelja za temeljnu stopu;

nasipanje tamponskog sloja Sljunka | betoniranje temeljne stope sa temeljnom
¢asicom.

Y VVY
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MontazZa konstrukcije objekta je kompleksna, tj. vrSi se naizmeni¢no montiranje elemenata
po poljima napredovanja montaze. Svi montazni elementi su izvedeni u fabric | dovezeni su
na gradiliSte. Redosled radnih operacija je sledeci:

postavljanje stubova,;

centrisanje stubova, najpre ru¢no, postavljanje drvenih papucica izmedu stuba |
CaSice kako bi se obezbedila njihova ravnoteza, a zatim geodetskim instrumentima
za izravnanje;

monolitizacija stuba | temeljne ¢aSice zapunjavanjem betona;

postavljanje dve temeljne grede;

postavljanje glavhog krovnog nosaca;

postavljanje dve olu¢ne grede;

postavljanje roznja¢a u jednom polju;

postavljanje krovnog pokrivaca

VYV VY

YVVVYVYYVYYVY

Nakon postavljanja svakog pojedinacnog elementa vrsi se monolitizacija veza cementnim
malterom ili sithozrnim betonom.

Kada se zavrsi montaza prvog polja, vrSi se montaza stubova | poprec¢nih | poduznih
elemenata za naredno polje. Montaza svih elemenata se vr§i samohodnom dizalicom, koja
se pomera zajedno sa napretkom izgradnje hale.

U gradevinarstvu je pored obezbedenja osnovnih pravila tehnicke zastite, neophodno voditi
raCuna i 0 posebnoj kontroli zaSite. Treba prouciti svaku aktivnost | svako radon mesto,
predvideti potrebna zastitna sredstva za radnike, opsti nacin prilazenja random mestu, rad
na njemu, mere sigurnosti pri radu, a takode treba | radnika upozoriti sa mogucim
opasnostima na random mestu.

POSLOVNO-ADMINISTARATIVNI DEO

U smislu konstrukcije Poslovno-administrativni deo se radi na licu mesta.Temelji su trakasti i
na donja kota je u visini gornje kote betoskih jastuka ispod ¢aSica stubova. Konstruktivni
sistem je masivni.Noseci zidovi su od giter blokova d=19cm ,a ukruéeni su horizontalnim i
vertikalnim arm.bet.serklazima.Obodni zidovi podruma i suterena koji su ukopani u teren su
armirano-betonski.Meduspratna konstrukcija je sitnorebrasta sa upotrebom fert gredica i
puniocima od opekarskih proizvoda, sa potrebnim arm.betonskim podviakama za no$enje
pregradnih zidova. Stepenisni kraci podesti i konzole su pune armirano-betonske ploce.

KONSTRUKCIJA FASADNIH | PO\ARNIH PANELA

Konstrukcija za no$enje fasadnih | pozarnih panela satoji se od &eli¢nih stubova koji su
fiksirani na temeljnu veznu gredu, ili arm betonsku plo¢u , a preko kojih se postavljaju ¢eli¢ni
kutijasi profili za noSenje fasadnih ili pozarnih panela.

Sastavio: Odgovorni projektant
Branislav Sotra dig
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SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA

sa opisom prikljuéenja na javhu saobrac¢ajnu mrezu,u skladu sa prilogom 10 pravilnika o
sadrzini ,naéinu i postupku izrade i na€inu vrSenja kontrole tehni¢ke dokumentacije

Predmetnu lokaciju Cine parcele broj 815 KO. Divci. Na ovoj lokaciji, kao jedinstvenoj
gradevinskoj parceli, planirana je izgradnja objekta — industrijske hale.

Navedena predmetna lokacija nalazi se uz drzavni put Ib reda broj 27 (DP Ib-27), Valjevo-
Lajkovac na deonici d-02716, izmedu &vora broj 2714-Popucke (km 82+007) i Evora broj 2715-
Divci (km 87+210), od stacionaze km 85+820 do stacionaze km 85+980. Granica obuhvata
idejnog reSenja, na predmetnoj deonici drzavnog puta, prisutna je od stacionaze km 85+505
(osovinska tatka O5) do stacionaze km 86+083 (osovinska tatka O6), kako je prikazano
grafiCkim prilogom ,Nivelacije i regulacije”.

VazZecéim Regulacionim planom (RP) seoskog naselja Divci planirana Sirina kolovoza drzavnog
puta je 7.10m sa dve saobracajne trake Sirine po 3.55m za saobraéaj u oba smera, i bankinama
sa obe strane kolovoza Sirine po 1.50m, kako je prikazano grafickim prilogom ,Poprecni
profili“(profil 1-1 i 2-2). Ovim regulacionim planom, paralelno sa drzavnim putem uz predmetnu
lokaciju i okolne parcele, predvidena je izgradnja servisne saobracajnice preko koje bi se
omogucio pristup na drzavni put, koja nije privedena nameni.

Servisna saobracajnica je regulacionim planom predvidena za izgradnju u Sirini kolovoza od
5.00m sa dve saobracajne trake za saobracaj u oba smera po 2.50m, i peSackom stazom Sirine
1.50m do regulacije. Izmedu servisne saobracajnice i drzavnog puta je kanal Sirine 2.05m kako
je prikazano grafi¢kim prilozima ,Nivelacija i regulacija®, ,Namena povrsina®, i ,Poprec¢ni
profili“(profil 1-1 i 2-2). Najblizi priklju€ak servisne saobracajnice na drzavni put, prema
pomenutom regulacionom planu, za predmetnu lokaciju je na stacionazi km 85+688 (osovinska
tacka O2) koji se nalazi u obuhvatu idejnog reSenja.

PrikljuCak predmetne lokacije na servisnu saobracajnicu planiran je preko osovinskih tacaka O1
(stacionaza km 85+855) i O4 (grafi¢ki prilog ,Nivelacija i regulacija“). Sirina pristupa je 10.00m
sa radijusima od po R=12.00m.

Odmah od osovinske tatke O4 u desno, ka istoénom delu lokacije, planirana je dvosmerna
interna saobracajnica preko temena T10 do temena T9 Sirine 5.60m. U sklopu ove interne
saobracajnice, na deonici od osovinske tatke O4 do temene tacke T10, planirana su 6 mesta za
upravno parkiranje putnickih vozila dimenzija 5.00x2.50m, jedno mesto za upravno parkiranje
invalidnih lica dimenzija 5.00x3.70m, kao i 3 mesta za upravno parkiranje putnickih i kombi
vozila dimenzija 8.00x4.00m.

Na priklju¢ak O1-O4 ka severu kompleksa, nastavlja se jednosmerna interna saobracajnica
Sirine 4.00m koja se prostire kruzno oko celog objekta i zavrSava se temenom tackom T9, gde
se spaja sa intrenom saobracajnicom O4-T9. Na isto€nom i zapadnom delu od objekta, sa ove
kruzne saobracajnice planirano je 14 manipulativno-parking mesta za teretna vozila pod uglom
od 45°, ¢ime je obezbeden pristup objektu za utovar-istovar. Od 14 mesta, 10 mesta je
dimenzija 12.50x4.00m a 4 mesta dimenzija 15.00 x4.00m.

Trase planiranih saobracajnica su definisane u prostoru geodetskim koordinatama osovinskih i

temenih tacaka i karakteristicnim popre¢nim profilima a nivelacioni polozaj saobraéajnica je
definisan kotama nivelete na osovinskim tackama.
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Nivelaciono i regulaciono reSenje saobracajnih povrsina, prikazana je grafi¢kim prilogom
.Nivelacija i regulacija“ sa karakteristi€nim popreénim profilima saobracajnica i spiskom
osovinskih i temenih taCaka, geodetskim koordinatama osovinskih i temenih taCaka i kotama
nivelete.

Temene i osovinske tacke, popreéni profili, elementi krivina i nivelacioni elementi dati su na
grafickom prilogu Plan nivelacije i regulacije.

Saobracajnice na predmetnom podrucju graditi od klasi¢nih materijala za predvideno
saobracajno optereéenje po vazecim propisima uz primenu odgovarajucih tehnickih standarda.
Osnovni sadrzaj kolovozne konstrukcije je: tampon-sloj Sljunka, drobljeni kameni agregat
(tucanik), drobljeni kameni agregat (rizla), bitumenizirani nosecéi sloj asfalta i sloj habajuceg
asfalta.

Svi kolovozi treba da budu denivelisani u odnosu na peSacke staze ili zelene povrsine,
normalnim betonskim iviénjakom standardnih dimenzija, upustenim na mestima ulaza ili
peSackim prelazima.

PeS8acke komunikacije resiti zastorom od asfalt betona, behatom ploama ili betonskim stazama.
Popreéni nagibi su: kolovoza2.5%, parkinga 2,0%, a trotoara 2.0%.

Atmosferska voda sa kolovoza saobraéajnica se odvodi gravitaciono uz pomoé¢ planiranih
nagiba.

U okviru regulacije neophodno je planski formirati drvored.

Ukupna povrsina predmetne parcele je 2.76.43 ha (27643 m2).

HIDROTEHNICKE INSTALACIJE

TEHNICKI OPIS

Predvidena je izgradnja hale za proizvodnju betonske galanterije na kat.
parcelama 815KO Divci u 4 faze izgradnje. S' obzirom da pored samih parcela ne
prolazi javna vodovodna mreza vec¢ nesto severnije lokalnim putem , predvideno je da
investitor dobije saglasnost vlasnika parcele 293/1 KO Divci za postavljanje
vodomerskog Sahta na pomenutu parcelu na njenom severnom delu do tog puta (ili
proSirenje postojeCeg Sahta ukoliko postoji sa eventualnom rekonstrukcijom
tj.poveéanjem promera cevi postojeceg priklju¢nog cevovoda - vidi crtez Sire sitauacije).

U ovom vodomerskom Sahtu bi se nalazila 2 vodomera, jedan za hidrantsku vodu
DNS50 (2") i jedan sanitarnu DN40 (6/4"), od kojih bi se prostirale 2 cevi ka novom
objektu , jedna sanitarna i jedna za hidranrsku vodu duzine oko 500m ka jugu do
pomenutog novog objekta. Ove 2 cevi bi bile promera PE ®63mm (2") zbog duZine od
oko 500m i sanitarna bi usla direktno u objekat sa juzne strane gde se i nalazi
administrativni deo dok bi hidrantska direktno usla u Rezervoar hidrantske vode koji bi
se nalazio pored interne saobracajnice zapadno od objekta.

Sto se tiGe protivpozarne zastite objekta hidrantskom mreZzom predvidena je
zastita spoljaSnjom i unutrasnjom mrezom prema vazec¢em pravilniku (Sluzbeni glasnik
RS , broj 3/18- udaljem tekstu ,,Pravilnik"). od kojih ¢e se spoljasnja biti u vidu prstena
oko celog objekta i ovo mora biti uradeno do zavrSetka izgradnje 1.faze kao i izgradnja
hidrantskog rezervoara, jer je ukupna potreba u vodi za objekat ove zapremine, koja je
oko V=170 000m?® i kategorije tehnolo$kog procesa K4 iznosi Q=20 lit/sec, $to je iznad
granice do koje nadlezni vodovod dozvoljava gaSenje direktno iz javhe vodovodne
mreze, ve¢ se mora praviti akumulacioni rezervor kako je i pomenuto. U okviru ovog
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rezervoara Ce postojati zatvara¢nica sa pumpama (radna i rezervna, snage od po oko
7,5 kW) koje ¢e potiskivati potrebnu koli€¢inu vode ka prstenu. Sa ovog prstena Ce se
odvajati kraci za unutrasnju hidrantsku mrezu u objektu . S obzirom da je svaka faza
izgradnje poseban pozarni sektor za izgradnju 1.faze neopnodno je sa spoljasnje
hidrantske mreze koja mora imati 8 nadzemnih hidranata DN80 sa ormarima sa
opremom (moraju biti po standardu SRPS EN 14384) na max. rastojanju od 80m
("Pravilnik" ¢l. 14).

Hidrantski rezervor treba da akumulira koli€inu vode potrebnu za gaSenje pozara
u trajanju 120min pomocu Q=20 lit/sec tako da je potrebna zapremina koja se dobije za
rezervoar ovim racunom V= 144 m3® . Sam promer spoljasnje hidrantske mreze ¢e se
dobiti hidraulickim proraCunom ali na osnovu iskustva za ovako dugacke vodove moze
biti ili PE ®125mm (5") ili PE ®160mm (6"), dok odvojci za unutrasnju mrezu mogu biti
PE ®110mm (4"). Na osnovu povrsine pojedinog dela (faze izgradnje) procena je da je
potrebno po 9 unutradnjih hidrantskih ormara DN50 (moraju biti po standardu SRPS EN
671-2) i 2 za administrativni deo.

Ovde treba naglasiti da se za potrebe proizvodnje mogu iz sanitarnog dela
vodovodne mreze (od administrativnog dela objekta) voditi cevi za toCeéa mesta
potrebna za svaku faze izgradnje tj. kasnije proizvodnje.

Sastavio: Odgovorni projektant
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POSEBAN ANEKS po prilogu 10 pravilnika o sadrzini ,naéinu i postupku
izrade i nadinu vrSenju kontrole tehnicke dokumentacije(Sl.glasnik RS 73/19)

Posto proizvodnja betona (betonske galanterije) ne predvida maltene nikav Cvrsti
ni te¢ni otpad u pomenutom procesu ( upotrebi se sav dopremljen Sljunak, cement i
aditivi a voda se iz javne mrezZe dodaje po potrebi), ostaje samo mogucnost zagadenja
prilikom havarije vozila koja vrSe dostavu materijala.

S' obzirom da manipulativne povrSine pod asfaltom imaju imaju znacajnu
povrSinu (vecu od 50m? ) i da se na njima mogu desiti nepredvidene okolnosti
(ispustanja ulja,masti i naftnih derivata) iz kamiona koji dovoze materijal i ostalih vozila
,predvideno je sakupljanje atmosferske vode sa ovih povrsina , njihovo preciS¢avanje u
posebnom separatoru odvajanjem ulja i naftnih derivata a potom ispustanje u postojeci
kanal za atmosferske vode pored regionalnog puta Valjevo-Beograd.Ovaj kanal se
nalazi sa severne strane pomenutog regionalnog puta tj.do parcele korisnika na kome je
predvidena gradnja i u njega se direktno sliva prilikom padavina nepreciS¢ena voda sa
pomenutog puta tako da nema smetnji da se unjega uvede i preCiS¢ena atmosferska
voda sa parcele. Sam separator bi se nalazio u uglu pored izlaza na istoénom strani
parcele ka regionalnom putu Valjevo-Beograd. U njega bi direktno vodila cev iz linijske
reSetke koja bi skupila svu vodu sa asfaltiranih povrSina cele parcele.

lzabran je separator ulja, masti i naftnih derivata neSto veceg kapaciteta
prozvodaca "Ghibliplast" Osecina tip GSH-10 kapaciteta Q=10 lit/sec, sa taloznikom
i promenljivim koalescentnim filter  uloSkom, &ime smo ostali na strani sigurnosti, i
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separtor zadovoljava kriterijme
SRPS EN 858-1 i SRPS EN 858-2 .

evropskog

standarda EN 858 i Srpskih

Ovaj separator daje preCiS¢enu vodu sa sadrzajem masti,ulja i naftnih derivata
do 5,0 mg/lit, sto je viSe nego zadovoljavajuCe za ispustanje u odvode i kanale za

atmosferske vode .
Propis EN 858 dozvoljava:

- do 10 mgl/lit za ispustanje u prirodni recipijent (otvorene vodotokove)

- do 30 mg/lit u fekalnu kanalizaciju

Sastavio: Odgovorni projektant
Milorad Obradovi¢ dia
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PLASTIENI SEPARATORI MASTI, ULJA I NAFTNIH DERIVATA

Separatori sa koalescentnim filterom

vod prat kompletna tehnicka dokumentacha sa pr

iralnog namotavanija, S

i U separator, a iCina padavina sa ispirme | Sine se prevo h[vw )
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Odrzavanje separatora

Nakon postavijania postrojenia za preéicava

i proveriti hidraulick
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Dimenzije i karakteristike separatora

Tip separatora  Protokl/s Zapreminam3  Dimenzije (R x L) mm Prikijutne cevi (ulaz i izlaz) mm
GSH-2 2 1 1000x1200 @125
GSH-5 5 2 1000 2500 @125

GSH-10 10 4 1200x 2600 @160
GSH-15 15 5 12004500 @200
GSH-20 20 B 1600000 @200
GSH-30 30 12 16800=6000 @250
BGSH-50 50 15 1800x7 500 @300
GSH-80 58] 20 24005000 @300
GSH-100 100 30 24005800 @400
GSH-150 150 36 24008000 @500
GSH-200 200 40 2400x3800 @00
G8H-250 250 50 240011100 @en0

Dimenzije separatora mogu biti prilagodene potrebama kupca! - od kobdine prilva otpadne vode koja protide za sekundu [Ifs]velidina | efikasnost separatora
nafte zavise od mnogo faktora: - od povriine odvodnjavania [m2] - od vrste nedistods - od kocentracie nerastvortivin nedistoda (pesak, mulj) - od upotreblienog
sredstva za pramje Veldinu separatora odreduje prifiv vode u Ifs koju separator mofe da preradi, Separator se pojektuje tako da moze da saviada | petostruki dotok
pri provall oblaka, Ukoliko nije poznata koltina dotoka vode, mogude je upotrebiti kao osnovnu orilentaciiu povrsing sa koje se spira voda U m2,

Tip Protok /s Povréina
G5H-5 2-51if 50-300m2
GSH-10 2-101% 300-1000m2
GSH-20 5-201f 500-2000m 2
GSH-50 10-501s 1300-5000m 2
G5H-100 20- 10015 4500-10000m2

Sastavio: Odgovorni projektant
Milorad Obradovi¢ dia
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- SIRASITUCIA -
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ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

A. TEHNICKI OPIS

A)EL.ENERGETSKE INSTALACIJE jaka struja

OBJEKAT:POSLOVNI —INDUSTRIJSKA HALA

FAZA GRADNJE: GRADNJA U CETRI FAZE

NAPAJANJE EL.ENERGIJOM: IZ NN MREZE PREMA USLOVIMA ED,MERENJE USLOVI ED

EL.INSTALACIJE : EL. SRPS STANDARDI

POLAGANJE INSTALACIJE U HALI VIDNO PO ZIDU IP INSTALACIJA

POLAGANJE INSTALACIJE U KANCELARIJI U ZIDU MIKRO INSTALACIJA

POSTAVLJANJE VISECIH ELEMENATA U HALI VIDNO IP55

POSTAVLJANJE VISECIH ELEMENATA U KANCELARIJI MIKRO-MODULI

ZASTITA OD EL.UDARA-TEH.MERE: T.USLOVI TN-C-S+ZUDS ZASTITA

OSTALE ZASTITE: PREMA PROPISIMA

Napajanje el.energijom vrSi se sa NN ED mreze prema uslovima ED.Merenje(MRO) je
IMM. 1z MRO podzemnim kablovima u rovu napojiti KPK1,2 a potom GRO1,2 u
objektu.lz GRO1,2 vrsi se Glavni razvod instalacije u ovom projektovanom objektu
Projekat obuhvata el.instalaciju el.potroSaca,el.osvetljenja,utlénica i izvoda el.instalacije.
Napajanje potro$aca :Kablovski preko kablova nn u instalaciji.

Svi kablovi koji se polazu u objektu (u unutrasnjosti objekta)moraju imati izolaciju od
samogasve pvc mase(halogen free)koja pri termiCkom zagrevanju ne oslobada otrovne
materije opasne po Covekovu okolinu.Kablovi van objekta se polazu u podu ili u rovu i
tipa su PPOO.

Za razvod u magacinu koriste se metalni nosaci kablova PNK regali. Metalne mase
moraju biti premoséeni vodom N2XH-Y 16mm2 i uzemljeni na Sinu zastitnog
uzemljenja.lzbor kablova vrSi se se na osnovu opterec¢enja odgovarajuc¢ih kablova
razvoda odnosno oprerecenja potroSaca i rasvete kao i ostalih potro$a¢a u instalaciji.Svi
prodori kablova kroz zidove na granicama pozarnih sektora moraju biti zapiveni masom
iste vatrootpornosti kao i zid kroz koji prolaze(ako ima vise PP sektora).Masa mora biti
sa atestom akreditovane laboratorije za vatrootpornost,u Republici Srbiji.

El.instalacija osvetljenja

Komlpet el.instalaciju osvetljenja izvesti u IP-20-65-(LED rasveta).Instalaciju polagati u
zidu u pregradama kablove polagati u HF pvc cevima.Vidno polaganje vrsiti u fin hf
okruglim cevima.

Prekidaci su modularni mikro i po potrebi u vlaznim prostorijama i hali ip55.Na pojedine
strujne krugove postavljeni su ic senzori i foto releji sa vremenskim podeSavanjem za
ekonomilCnost potroSnje.Po zavrSetku radova meriti jaCinu osvetliaja u svim
prostorijama objekta.

El.instalacija priklju€nica i izvoda

Instalacija odnosno napajanje el.energijom el.potro$aca,priklju¢nica(mikro-moduli-
kancelarije)- vrsi se preko el.razvoda-instalacije- direktnim polaganjem kablova u zidu ili
kako smo pomenuli u pregradama zida u HF pvc rebrastim cevima.Kablove u oteZzanim
uslovima uvuci u odgovaraju¢e pvc h.free cevi ili u CeliCne gibljive plastificirane
cevi.Visine postavke uti¢nica u su h=0,3-1,5m.U hali kablove polagati vidno u fin hf cevi
i regale a ip siluminske utinice ili servisne ormane postaviti na 1-1,5m od poda.

RO Razvodni ormani

Svi razvodni ormani u objektu su izradeni u IP zastiti stepena IP-55 sa postavkom pvc
uvodnica i pvc ¢epova.Svi ormani se postavljaju na propisnu visinu.Takode predvida se
zaklju€avanje istih sa orginalnom bravom .Na svim RO mora vidno biti postavljena
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oznaka RO ,tip tehnicke zastite od napona dodira -TT.Obavezana je izrada RO od
dvostrukog dekapiranog lima(1,5mm),isti  su ofarbani postupkom atestirane
plastifikacije.Takode na vratima oramana mora biti jasna oznaka o uklj./isklj.pojedinih
potroSaca.Takode na vratima RO ormana predvidena je ugradnja glavne sklopke i
havarijskog prekidaca.

Panik svetlo

Predvidena je instalacija panik svetiljiki sa oznakama za osvetljenje puta evakuacije ili
zid/plafon iznad vrata.Panik svetiljke imaju natpis (pravac strelica ili izlaz-exit) samo sa
jedne strane .Povezuju se preko najblizih i prateéih RO po fazama kako je dato u
crteZima.Snaga jedne panik lampe je min 1-3W- - odgovarajuca led nove generacije .Po
zavrSetku radova meriti jaCinu osvetljaja na evakuacionim putevima.

Agregatsko postrojenje

Za rad opreme hidro-stanice, kod nestanka mrezZznog napona automatkim putem se
ukljuCuje DEA- dizel elektricni agregat.DEA se postavlja u blizini hidro stanice.
Sprovesti mere izj.potencijala prema propisima u kompletnom objektu.SIP kutija se
nalazi ispod GRO. Zagrevanje poslovno-administrativnog dela objekta vrsi se
sistemom toplotne pumpe.Potrebna el.shaga za rad toplotne pumpe je P=5kW/3F
Po zavrSetku radova izvrsiti Atest (merenje uzemljenja) svih metalnih masa u objektu.
Instalacije slabe struje uraditi kao poseban projekat prema vazecéim
propisima,postovajuci nacine polaganja jake i slabe struje kao celine u u ovom objektu.
Napomena:

Svi prodori kablova kroz zidove na granicama poZarnih sektora moraju biti zaptiveni
masom iste vatrootpornosti kao i zid kroz koji prolaze.

Celukupnu instalaciju slabe struje izvesti na propisnom rastojanju od jake struje i prema
vazecim propisima.

Na gradilistu voditi el.stru¢ni nadzor sa vodenjem gr.dnevnika i gr.knjige od odgovornog
izvodaca radova..

Celokupnu el.instalaciju izvesti u svemu prema opisu i tehni¢kim uslovima za izvodenje
elektrotehni¢kih instalacija ove namene-SRPS propisima i vazeéim propisima za
podrucije ED.

B v;}%{(,{/x//z (
Sastavio:R.Bosilj¢i¢ die
Odgovorni projektant

B. TEHNICKI OPIS
Valjevo,januar 2023.




%P.D."Modul-invest d.o.o. ul.DuSanova br.40/1 Valjevo

GROMOBRANSKE INSTALACIJE OBJEKTA

OBJEKAT: POSLOVNI - DIVCI INDUSTRIJSKA HALA,IZOKERAUNICKA KARTA ZONA Valjevo

GROMOBRANSKA ZASTITA- NIVO ZASTITE PREMA PROPISIMA SRPS EN 62305-3:2013(3.3.152)SI.gl.25/11

PRIHVAT-PRIHVATNI SISTEM VISE HVATALJKI ZA RANI START

ODVOD -RH VOD HERMI Fi-10mm X 2 ODVODA ZA SVAKU HVATALJKU

BROJAC UDARA-PREDVIPEN JEDAN UREDAJ IZNAD ISPITNOG SPOJA KOD SVAKE HVATALJKE

UZEMLJIVAC-FeZn 25x4mm TEMELJNI UZEMLJIVAC -TU

DOPUNSKA MERA ZASTITE -IZJEDNACENJE POTENCIJALA | DOPUNSKO SPAJANJE METAL. MASA

Projekat gromobranske instalacije izraden je prema uputstvu za izradu i odrzavanje
gromobranske instalacije svemu prema (SRPS propisima Sl.gl.25/11) uslovima i tehni¢kim
preporukama za izvodenje trakastog uzemljivaca i izjednagenje potencijala u zgradama koje je
izdalo poslovno udruzenje el.privrednih preduzeéa za distibuciju el.energije.Primenjen je
materijal i izvodenje gromobranske instalacija-pomenutih uputstava SRPS N.B4.900 a mere i
oznake provodnika prema SRPS N.B4 901.

Prihvatni sistem je VISE HVATALJKI ZA RANI START.

Odvodni sistem je RH vod Herni Fi 10mm

Merne spojeve postaviti kao glavne ispitne spojeve sa vidnim oznakama ostali ispitni spojevi su
pomoéni na koje se povezuju isturene metalne mase objekta.Dati potrebne izvode za
uzemljenje slivnika i metalnih masa.

Uzemljiva¢ gromobranske instalacije izveden je od pocinkovane trake profila FeZn 25x4mm vod
P-2 SRPS N.B4 901 koja ¢e postavljena u donjoj zoni temelja na kant.Traku variti za poduzne
Sipke armature na svkih 2m duzine varom od 10cm.Veze zemnih uvodnika sa uzemljivaCem
izveSce se u temelju(zaliva se betonom) trodelnim ukrsnim komadima SRPS N.B4. 936/lll,
Posebnim izvodom spojiti  SIP kutiju. Oprema za gromobran i nosaci opreme moraju biti
zasti¢eni postupkom toplog cinkovanja (vijci u kvalitetu prohrom) i odgovarati (SRPS) zahtevima
iz ove oblasti.Posebnu paznju obratiti kod izrade uzemljiva€a ispod i iznad hidro izolacije.

Radi uzemljenja jake struje u kompletnom objektu sprovesti mere izjednacenja potencijala.
SkrecCe se paznja izvodeaCu radova da sve spojeve veze mernih spojeva i uzemljivaa izvede
8to solidnije i u svemu kako to propisi zahtevaju.Proracun gromobranskog uzemljivada bice
sastavu projekta PZI.Celokupnu instalaciju izvesti u svemu prema ovom opisu i tehni¢kim
uslovima Sl.list SRJ 11/96,Sl.gl.25/11 (SRPS) IEC 1024-1-1 SRPS IEC 1024-1 i SRPS EN
62305-3:2013(3.3.152)

Odgovorni projektant
Sastavio:R.BosiljCi¢ die.
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TEHNICKI OPIS SIGNALNE INSTALACIJE

TELEFONSKA INSTALACIJA I KOMPJUTERSKO POVEZIVANJE

Objekat obezbediti optickim privodnim kablom prema uslovima Telekom.
U objektu u prizemnom delu objekta ugraditi opti¢ki privodni orman ODO.

U poslovnom objektu — hale i kancelarija su izvedene telefonske i raCunarske veze.
Instalacija malih naponskih vodova je izvedena uz pomoc¢ univerzalnog oZiCenja sa FTP
kompjuterskim kablovima KAT 6. Kablovi se zavrSavaju u pach panelima u
komunikacijskom ormaru u kancelarijkom delu objekta.

U skladu sa vazZecim propisima, potrebno je instalaciju slabe struje voditi odvojeno od
instalacije jake struje (min.20cm).

U poslovnom objektu — potrebno prilju€nice montirati u ravni zida, kao i na stubovima.
Instalaciju do svakog prikljucka je potrebno izvesti kompjuterskim kablovima tip FTP
KAT 6.

Za svako radno mesto predvidene su po dve duple komunikacijske prikljuénice tipa
STP-RJ 45.

FTP kablove je potrebno postaviti i povezati u skladu sa standardom EIA/TIA568B.

Napomena:

Svi prodori kablova kroz zidove na granicama poZzarnih sektora moraju biti zaptiveni
masom iste vatrootpornosti kao i zid kroz koji prolaze.

Celukupnu instalaciju slabe struje izvesti na propisnom rastojanju od jake struje i prema
vazecim propisima.

Na gradilistu voditi el.stru¢ni nadzor sa vodenjem gr.dnevnika i gr.knjige od odgovornog
izvodaca radova..

Celokupnu el.instalaciju izvesti u svemu prema opisu i tehni¢kim uslovima za izvodenje
signalnih elektrotehnickih instalacija ove namene-SRPS propisima i vazec¢im uslovima
Telekom.

Odgovorni projektant
Sastavio:R.BosiljCi¢ die.
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Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(poslovanje)
na k.p.815 K.O. Divci

1.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA
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1.6.1. PARAMETRI URBANISTCKE ANALIZE SA BILANSOM POVRSINA

INVESTITOR: GPD Gradnja Beton ING doo

Valjevo,Catin Put i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popoviéa br.19

OBJEKAT: . Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(delimiéno )

na k.p.815K.O. Divci
Urbanistic¢ki parametri

Ostvareni parametri Dozvoljeni
parametri
po RP-u

Ukupna povrsina 27.643m2

katastarske parecele 815

KO Divci

Maksimalna spratnost P +1 Sk (delimi¢no) =P+1S
objekta

Povrsina zauzetosti 13.897,95

Indeks zauzetosti 50,30% <55%
Ukupna BRGPobjekta 14.017,55m2

BRGP prizemlja 13.897,05m2

BRGP sprata 119,60m2

Ukupna Neto P objekta 13.878,05m2

Neto P prizemlja 13.772,05m2

Neto P sprata 106,00m2

Indeks izgradenosti 0,51 <0,80
Zelene povrsine u kontaktu 9.462,45 (34,24%) >30.00%
sa tlom

Ukupna povrsinina 4.271,60m2 <15%
zastrtih saobracajnih ,15,46%

povrsina

Povrsina interne 3.024,10

saobraéajnice 10,94%

Povrsina svih parking 979,50m2

mesta 3,5%

Povrsina pesackih 268m2

komunikacija i platoa 0,97%

Broj parking mesta za

7PM(6+1) P=143,5m2

1parking mesto

automobile 0,52% na 4 zaposlena
Broj parking mesta za 3PM,P=96m2
kamione 0,35%

Broj parking mesta za
kamione sa prikolicom

14PM, P=740m2
2,68%

Sastavio: Odgovorni projektant

Milorad Obradovi¢ dia
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/a br.40/1 Valjevo

OBJEKAT 1

Tabelarni prikaz povrsina

Naziv dela objekta NETO BRUTO- BRGP OBRADA
povrsina (m?) povrsina (m?) POVRSINA
A.PRIZEMLJE UKUPNO 13.772,05 13.897,05 /
A.PRIZEMLJE -FAZA | poslovno 105,35 / /
administrativni deo
1.0.Ulazni trem 5,25 /| antimrazna keramika
1.1.Vetrobran 3,27 I granitna keramika
1.2.Hodnik | stepeniste 24,90 | granitna keramika
1.3.Muski | Zenski toalet 2x5,40=10,80 / keramika
1.4.Trpezarija sa ¢ajnom kuhinjom 17,35 /| granitna keramika
1.5.Kancelarija 26,30 /| granitna keramika
1.6..Kancelarija 25,62 /| granitna keramika
B.PRIZEMLJE proizvodni deo / /
1.7.prva FAZA proizvoni deo 3.304,40 / ferobeton
1.8.druga FAZA proizvoni deo 3.361,80 / ferobeton
1.9.tre¢a FAZA proizvoni deo 3.361,80 / ferobeton
1.10.Cetvrta FAZA proizvoni deo 3.358,20 ferobeton
1.11.rampe 269,50 /
1.12evakuacina stepenista 11,00
C.SPRAT UKUPNO 106,00 119,60
D.SPRAT-FAZA | poslovno 106,00 / keramika
administrativni deo
2.1..Hodnik | stepeniste 24,90 /| granitna keramika
2.2.Arhiva 6,73 / granitna keramika
2.3.Muski | zenski toalet 2x5,40=10,80 / keramika
2.4 Kancelarija 9,22 /| granitna keramika
2.5.Kancelarija 26,30 /| granitna keramika
2.6.Kancelarija 25,62 /| granitna keramika

Valjevo,januar 2023.




%P.D."Modul-invest d.o.o. ul.DuSanova br.40/1 Valjevo

E.OBJEKAT UKUPNO 13.878,05m2 14.017,55m2

1.7. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(poslovanje)
na k.p.293/2,295/4295/3,289 K.O. Divci

Valjevo,januar 2023.
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o1
02
03
04
05
06
017
020
068
069
070
T1
12
T3
T4
T5
16
17
T8
T9
T10
T47
156
T121
T122
T123
1124

Oon1
On2
On3
Oon4
Oon5
On6
Oon7
On8
on9
Oon10
Oon11
On12
Oon13
Oon14

CMNCAK KOOPONHATA OCOBUHCKNX

N TEMEHNX TAYAKA

Y
7421 970.39
7 421 807.85
7 422 359.47
7421 964.44
7 421 628.52
7422 194.92
7 421 858.33
7 422 356.18
7 422 357.42
7421 801.65
7 421 596.48
7420 877.97
7421770.45
7 421 963.71
7421 970.64
7 421 989.79
7422 030.03
7422 094.79
7 422 084.04
7 422 083.01
7422 028.14
7421 795.00
7422 138.50
7422 333.00
7 422 298.97
7421 873.91
7421 739.02

Y
7421 964.39
7421 964.78
7 421 966.69
7421 967.07
7421 969.37
7 421 969.76
7422 091.67
7422 090.89
7 422 087.07
7422 086.30
7422 083.77
7422 083.70
7 422 083.37
7422 083.31

X
4 906 493.06
4 906 449.34
4 906 564.44
4 906 521.56
4 906 414.83
4 906 530.11
4 906 752.09
4 906 715.61
4 906 598.88
4 906 505.61
4 906 418.58
4 906 273.64
4 906 441.54
4 906 525.03
4 906 625.62
4 906 705.27
4 906 697.79
4 906 693.39
4 906 610.77
4 906 528.61
4 906 517.16
4 906 566.00
4 906 700.00
4 906 594.00
4 906 561.62
4906 472.93
4 906 445.40

CMUCAK KOOPOMHATA OCOBUHCKNX
TAYAKA MECTA 3A INMAPKUHI" U
NMPETOBAP TEPETHUX BO3UJIA

X
4 906 534.94
4 906 540.59
4 906 568.24
4 906 573.88
4 906 607.18
4 906 612.82
4 906 669.41
4 906 663.43
4 906 634.11
4 906 628.13
4 906 589.32
4 906 583.96
4 906 557.68
4 906 552.32

178,93

288

220.77

295/

Tr'06

| _TaeE20| .~
Ostvareni parametri Dozvoljeni
parametri
po RP-u
Ukupna povraina 27.643m2
katastarske parecele 815
KO Divei
Maksimalna spratnoat P +1 Sk (delimicno) =P+15
objekta
Povrsina zauzetosti 13.897,95
Indeks zauzetosti 50,30% <55%
Ukupna BRGPobjekta 14.017,55m2
BRGP prizemlja 13.897,05m2
BRGP sprata 119,60m2
Ukupna Neto P objekta 13.878.05m2
Neto P prizemlja 13.772,05m2
Neto P sprata 106,00m2
Indeks izgradenosti 0,51 <0,80
Zelene povriine u kontaktu 9.462,45 (34.24%) >30.00%
satlom
Ukupna povriinina 4.271,60m2 <15%
zastrtih sacbracajnih 15,46%
povriina
Povrsina interne 3.024,10
gaobracajnice 10,94%
Povr3ina svih parking 979,50m2
mesta 3.5%
Povrsina pesackih 268m2
komunikacija i platoa 0.97%
Broj parking mesta za TPM(E+1) P=143,5m2 iparking mesto
automobile 0,52% na 4 zaposlena
Broj parking mesta za 3PM,P=96m2
kamione 0.35%
Broj parking mesta za 14PN, P=T40m2
kamione sa prikalicom 2,68%
JIETEHOA:
KaTacTtapcko ctame
PerynauuoHa nuHuja AN 16 peaa
—— ——— [paheBuHcKa nnHKUja
MBuua KosoBo3a
—— - —— OcoBuHa K0/10B0O3a
—  [lewayka crasa
O1e OCOBMHCKA Tauka
T1e TEMeHa Tayka
{l] woHTejHep -
| —
— T
T % e
—TNT \ av

+0.00 =150.10

penatnBHa ancosiytHa
KOTa

KoTa

'\

&) | MODUL - INVEST D.O.0.

preduzece za projektovanije, inZenjering i promet
mEsngyol_ Dusanova 40/1, Valjevo

GPD Gradnja Beton ING doo, Valjevo

INVESTITORI DIS Niskogradnja doo, Valjevo

OBJEKAT |
MESTO
GRADNJE

Industrijska hala u Divcima
kat. parcela 815

PROJEKAT | IDEJNO RESENJE (IDR)

CRTEZ SITUACIONI PLAN
SA OSNOVOM KROVNIH RAVNI

ODGOVORNI

PROJEKTANT dipl.ing.arh. Milorad Obradovi¢

RAZMERA: 1:500 JANUAR 2023 CRTEZ BR. 1.7.1.b.
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CMNCAK KOOPONHATA OCOBUHCKNX

o1
02
03
04
05
06
017
020
068
069
070
T1
12
T3
T4
T5
16
17
T8
T9
T10
T47
156
T121
T122
T123
1124

CMNCAK KOOPONHATA OCOBUHCKNX

N TEMEHNX TAYAKA

Y
7421 970.39
7 421 807.85
7 422 359.47
7421 964.44
7 421 628.52
7422 194.92
7 421 858.33
7 422 356.18
7 422 357.42
7421 801.65
7 421 596.48
7420 877.97
7421770.45
7 421 963.71
7421 970.64
7 421 989.79
7422 030.03
7422 094.79
7 422 084.04
7 422 083.01
7422 028.14
7421 795.00
7422 138.50
7422 333.00
7 422 298.97
7421 873.91
7421 739.02

X
4 906 493.06
4 906 449.34
4 906 564.44
4 906 521.56
4 906 414.83
4 906 530.11
4 906 752.09
4 906 715.61
4 906 598.88
4 906 505.61
4 906 418.58
4 906 273.64
4 906 441.54
4 906 525.03
4 906 625.62
4 906 705.27
4 906 697.79
4 906 693.39
4 906 610.77
4 906 528.61
4 906 517.16
4 906 566.00
4 906 700.00
4 906 594.00
4 906 561.62
4906 472.93
4 906 445.40

TAYAKA MECTA 3A IMAPKUHI A
NMPETOBAP TEPETHUX BO3UJIA

Y
on1 7 421 964.39
Oon2 7 421 964.78
Oon3 7 421 966.69
On4 7 421 967.07
on5 7 421 969.37
On6 7 421 969.76
on7 7 422 091.67
ons8 7 422 090.89
on9 7 422 087.07
Oon10 7422 086.30
Oon11  7422083.77
On12 7422 083.70
On13 7422 083.37
On14 7422 083.31
3%

L — A v Yo

o

X
4 906 534.94
4 906 540.59
4 906 568.24
4 906 573.88
4 906 607.18
4 906 612.82
4 906 669.41
4 906 663.43
4 906 634.11
4 906 628.13
4 906 589.32
4 906 583.96
4 906 557.68
4 906 552.32
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KaTacTtapcko ctame
PerynauuoHa nuHuja AN 16 peaa
—— ——— [paheBuHcKa nnHKUja
MBuua KosoBO3a
—— - —— OcoBUWHa KO/I0BO3a
—  [lewayka cTasa
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T1e TEMeHa Tayka
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&) |MODUL - INVEST D.0O.O.
mOd Ul preduzece za projektovanije, inZenjering i promet
INVEST D.0.0. Dusanova 40/1, Valjevo
GPD Gradnja Beton ING doo, Valjevo
INVESTITORI DIS Niskogradnja doo, Valjevo
OSIJEES?%T' Industrijska hala u Divcima
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CMNCAK KOOPONHATA OCOBUHCKNX
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02
03
04
05
06
017
020
068
069
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T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T47
T56
T121
T122
T123
T124

O1e

T1e

N TEMEHNX TAYHAKA

Y
7421 970.39
7 421 807.85
7422 359.47
7421 964.44
7 421 628.52
7422 194.92
7 421 858.33
7422 356.18
7422 357.42
7421 801.65
7421 596.48
7420 877.97
7421770.45
7421 963.71
7421 970.64
7421 989.79
7422 030.03
7422 094.79
7422 084.04
7422 083.01
7422 028.14
7421 795.00
7422 138.50
7422 333.00
7422 298.97
7421 873.91
7421 739.02

JIETEHAA:

X
4 906 493.06
4 906 449.34
4 906 564.44
4 906 521.56
4 906 414.83
4 906 530.11
4 906 752.09
4 906 715.61
4 906 598.88
4 906 505.61
4 906 418.58
4 906 273.64
4 906 441.54
4 906 525.03
4 906 625.62
4 906 705.27
4 906 697.79
4 906 693.39
4 906 610.77
4 906 528.61
4 906 517.16
4 906 566.00
4 906 700.00
4 906 594.00
4 906 561.62
4 906 472.93
4 906 445.40

e Ob6yxBaT YI-a

KaTactapcko cTtame

CMNCAK KOOPONHATA OCOBUHCKNX

TAYAKA MECTA 3A IMAPKUHI A
NMPETOBAP TEPETHNX BO3UJIA

onm
Oon2
On3
On4
Oon5
On6
Oon7
On8
on9
Oon10
Oon11
On12
Oon13
Oon14

——— PerynaunoHa nunuja AN 16 pena

——— [pabeBuHcKa NuHMja

ViBMLUa KonoBo3a

- —— (OcoBMHa KOJIOBO3a

Mewayka cTasa
OCOBMHCKa Tauyka

TEMEHa Tau4kKa

+0.00 =150.10

penatnBHa ancosiytHa

KOTa

KoTa

Y
7421 964.39
7421 964.78
7 421 966.69
7421 967.07
7421 969.37
7 421 969.76
7422 091.67
7422 090.89
7422 087.07
7422 086.30
7422 083.77
7422 083.70
7422 083.37
7422 083.31

X
4 906 534.94
4 906 540.59
4 906 568.24
4 906 573.88
4 906 607.18
4 906 612.82
4 906 669.41
4 906 663.43
4 906 634.11
4 906 628.13
4 906 589.32
4 906 583.96
4 906 557.68
4 906 552.32
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modul

Jo |MODUL - INVEST D.O.O.
reduzece za projektovanje, inZenjering i promet

pr e za proj
Dusanova 40/1, Valjevo

INVESTITORI

GPD Gradnja Beton ING doo, Valjevo
DIS Niskogradnja doo, Valjevo

OBJEKAT |
MESTO
GRADNJE

Industrijska hala u Divcima
kat. parcela 815

PROJEKAT

IDEINO RESENJE (IDR)

CRTEZ

OSNOVA PRIZEMLIJA
sa pripadajuéim parterom

A ADMINISTRATIVNI DEO / PRIZEMLJE 100,10 m? B PROIZVODNI DEO / PRIZEMLJE 13.386,20 m?
1.1 VETROBRANSKI PROSTOR 3,27 m? 17 1. FAZA 1IZGRADNJE 3.304,40 m?
1.2 HODNIGKE KOMUNIKACIJE SA STEPENISTEM 24,90 m? 1.8 2. FAZA 1IZGRADNJE 3.361,80 m?
1.3 MUSKI | ZENSKI TOALET 2x5,40= 10,80 m? 1.9 3. FAZA IZGRADNJE 3.361,80 m?
1.4 TRPEZARIJA SA CAINOM KUHINJOM 9,22 m? 1.10 | 4 FAZAIZGRADNJE 3.358,20 m?
15 KANCELARIJA 26,30 m? UKUPNO NETO POVRSINA / PRIZEMLJE A+B 13.486,30 m?
16 KANCELARIJA 25,62 m? UKUPNA BRUTO POVRSINA / PRIZEMLJE 13.612,20 m?

ODGOVORNI
PROJEKTANT

dipl.ing.arh. Milorad Obradovi¢

RAZMERA: 1:200

JANUAR 2023 CRTEZ BR. 1.7.2
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modul

MODUL - INVEST D.O.O.
preduzece za projektovanje, inZenjering i promet
Dusanova 40/1, Valjevo

INVESTITORI

GPD Gradnja Beton ING doo, Valjevo
DIS Niskogradnja doo, Valjevo

OBJEKAT |

Industrijska hala u Divcima

x x x x » x x . x x x x » x x
15708
y
\
faza 4 Fazo 3 Foazo 2 foaza |1
ADMINISTRATIVNI DEO / SPRAT UKUPNO 106,00 m?
2.1 HODNICKE KOMUNIKACIJE SA STEPENISTEM 24,90 m?
22 | ARHIVA 6,73 m?
2.3 MUSKI | ZENSKI TOALET 2x5,40= 10,80 m?
24 KANCELARIJA 9,22 m?
25 KANCELARIA 26,30 m?
26 KANCELARIA 25,62 m?

UKUPNA NETO POVSINA OBJEKTA 13.592,30 m?

1.0 UKUPNO NETO POVRSINA / PRIZEMLJE A+B 13.486,30 m?
2.0 UKUPNO NETO POVRSINA / SPRAT 106,00 m?
BRUTO RAZVIJENE GRADEVINSKA POVRSINA 13.731,80 m?

UKUPNA BRUTO POVRSINA / PRIZEMLJE 13.612,20 m?

UKUPNA BRUTO POVRSINA / SPRAT 119,60 m?

MESTO
GRADNJE kat. parcela 815
PROJEKAT | IDEINO RESENJE (IDR)
CRTEZ | OSNOVA SPRATA
ODSOVORN! | dipl.ing.arh. Milorad Obradovi¢

RAZMERA: 1:200 JANUAR 2023 CRTEZ BR. 1.7.3
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