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0 . 1  N A S L O V N A  S T R A N A  G L A V N E  S V E S K E  

 

0 – GLAVNA SVESKA 

 
 

INVESTITOR:            GPD Gradnja Beton ING doo 
                                   Valjevo,Ćatin Put i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popovića br.19 
      
OBJEKAT:                Proizvodno-poslovni objekat  (4 faze izgradnje) Pr+1S(delimično )  

                                   na kat.parc.815 K.O. Divci 

VRSTA TEHNIČKE  
DOKUMENTACIJE:  Idejno rešenje  IDR 

ZA GRAĐENJE:        Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(poslovanje)/nova gradnja 
 
PROJEKTANT:         P.D.‘‘Modul-invest‘‘ d.o.o.,Valjevo  
                                   Ul.Dušanova br. 40/1, Valjevo , PIB: 101898996 matični broj: 07979410 
            
ODGOVORNO LICE 
PROJEKTANTA:      Milorad Obradović  dipl.inž.arh.   
 
POTPIS:       PEČAT:       
 
 
      
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI  
PROJEKTANT:    Milorad Obradović        dipl.inž.arh.   
 
BROJ  LICENCE:       300 3510 03 
POTPIS:            LIČNI PEČAT:       
 
 
      
_________________________________________ 
 

 
 
BROJ TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE:    IDR   01/23/0 

Mesto i datum:       Valjevo,januar. 2023 
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0.2..  SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 
 

0.1. Naslovna strana   glavne sveske         

0.2. Sadržaj glavne sveske  

0.3.  Odluka o određivanju glavnog projektanta(попуњен образац0.3. из Прилога бр.1) 

0.4. Izjava glavnog projektanta (попуњен образац 0.4. из Прилога бр.1) 

0.5.  Sadržaj tehničke dokumentacije      (попуњен образац 0.5. из Прилога бр.1) 

0.6. Podaci o projektantima 

0.7. Оpšti podatci o objektu                     

0.8. Sažeti tehnički opis IDR 
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0.3. ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

Na osnovu član 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glsnik RS", br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10 

odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 

83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. Zakon i 9/2020) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i 
načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta  ("Službeni glasnik RS”, br. 
73/2019)kao: 

 

GLAVNI PROJEKTANT 

za izradu  Idejnog rešenja  IDR   proizvodno- poslovnog objekta  spratnosti  Pr +1S(poslovanje)na k.p.815  

K.O.  određuje se: 

 

 

 

Milorad Obradović dipl.inž.arh.  .................................. br.licence 300 3510  03 

 

 

investitor:  GPD Gradnja Beton ING doo Valjevo,Ćatin Put  

 
                   DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popovića br.19 

 
 

 

 



%P.D.‘‘Modul-invest d.o.o. ul.Dušanova br.40/1 Valjevo 
 
 

Valjevo,januar 2023. 

0.4.    IZJAVA GLAVNOG  PROJEKTANTA 

Glavni projektant  Proizvodno-poslovni objekat  Pr+1S(delimično)  na  k.p.293/2,295/4295/3,289 K.O. 

Divci  je Milorad  Obradović dipl.inž.arh. 
IZJAVLJUJEM, 

Da su delovi   Idejnog rešenja  IDR Proizvodno-poslovniog objekta  Pr+1S(delimično)  na k.p.815 K.O. 
Divci  investitora :GPD Gradnja Beton ING doo Valjevo,Ćatin Put  i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina 
Popovića br.19  međusobno usaglašeni, da podaci uglavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta i da su u 
projektu priloženi odgovaradjući elaborati istudije. 
0. GLAVNA SVESKA           br. IDR 01/23/0 

1. PROJEKAT ARHITEKTURE br.   IDR 01/23/1 

 

Glavni projektant :Milorad Obradović  dipl.inž.arh.   

 

Broj licence: 300 3510  03 

  

Poptis:                                                                                      Elektronski sertifikat: 

 

 

 

 

lični pečat: 
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0.5.SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE   
 

0 GLAVNA SVESKA  
br: 
 IDR  01/23/0 

1 PROJEKAT ARHITEKTURE 
br: 
IDR  01/23/1 
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0.6.  PODACI O PROJEKTANTIMA 
 
0. GLAVNA SVESKA:  
 

Projektant: P.D Modul invest doo Valjevo 
 ul.Dušanova br.40/1 Valjevo 
 
 

Glavni projektant : Milorad Obradović dipl.inž.arh. 
Broj licence: 300 3510 03 
 
Lični pečat: Potpis: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PROJEKAT ARHITEKTURE:   
 

Projektant: P.D Modul invest doo Valjevo 
 ul.Dušanova br.40/1 Valjevo 
 
 

Odgovorni projektant : Milorad Obradović dipl.inž.arh. 
Broj licence: 300 3510 03 
 
Lični pečat: Potpis: 
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0.7.OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
 

Tip objekta: Slobodnostojeći  objekti na parceli 
Vrsta radova: Nova gradnja 
 
Kategorija objekta: 

 

1.Objekat(fazna izgradnja-4faze) .........................................V 
Klasifikacija pojedinih delova 
objekta: 

Ućešće u ukupnpj 
površini objekta 
(%): 

klasifikaciona oznaka:  

98,29%  Objekat (fazna izgradnja-4faze)                                

125102 

 Industrijske zgrade 

1,71% Objekat (fazna izgradnja-4faze)                            
122011 

Zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe 
do 400m2 i P+2 

 
 

  

  

  
  
Naziv prostornog odnosno 
urbanističkog plana: 

Prostorni plan grada Valjeva(‘’Službeni glasnik grada Valjeva 
’’br.13/2013  i Regulacioni plan seoskog naselja Divci (službeni 
glasnik Opštine Valjevo’’ br.5/2000 

mesto: Valjevo  
broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela  I katastarskih 
opština: 

kat.parc. 815 K.O. Divci 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela  I katastarskih 
opština preko kojih prolaze 
priključci za infrastrukturu: 

elektroenergetski priključak........................prema uslovima EDB-a 
kanalizacija............................................ prema uslovima JP Vodovod 
vodovod................................................ prema uslovima JP Vodovod 
telefon odnošenje smeća...................... prema uslovima JP 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela   i 
katastarskih opština na kojoj se 
nalazi priključak na javnu 
saobraćajnicu: 

Pešački i kolski pristup  preko pristupnog puta k.p.289/1koja je 
sastavni deo servisne saobraćajnice  

PRIKLJUČCI  NA INFRASTRUKTURU:  

odnošenje smeća                       preko pristupnog puta k.p.289/1koja je sastavni deo servisne      
                                                   saobraćajnice                               

priključak na PE  mrežu priključak na postojeću mrežu prema uslovima JP. 
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vodovoda  

priključak na PE  mrežu  
kanalizacije 

Priključak na  kanalizaciju ili sengrup prema uslovima JP.  

priključak na  
niskonaponsku mrežu 

 
SPECIFIKACIJA NAMENE OBJEKTA 1  I TRAŽENE SNAGE 

RB NAMENA KOM 
zahtev n  
snaga(KW) 

OSI
GU
RA
ČI 

1 Proizvodni deo objekta –prva, 
druga ,treća i četvrta faza  

1 27,60 40 

2 Poslovni deo objekta –
prva,druga,treća i četvrta faza 
  

1 27,6  40 

     

 
UKUPNO: 

2 55,2   

 
 

 

  

 

priključak na Telekom optika  

planirani način  grejanja Grejanje objekta (poslovni deo) je na  električnu energiju -toplotna 
pumpa sistema vazduh -voda  
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI  
 

Dimenzije objekta: 
 

ukupna površina parcele/parcela: 27.643m² 

ukupna BRGP nadzemno (iznad kote 0,00): Objekat1 ........14.017,55m²  

ukupna BRUTO izgrađena površina: Objekat 1........14.017,55m² 

ukupna NETO površina: Objekat 1.......... 
13.878,05m2m²  

površina prizemlja: Objekat 1...bruto 
13.897,95m² 

Objekat 1.....neto 
13.772,05m²  

površina zemljišta pod objektom/zauzetost: 
po RP-u maksimalno 55% 

zauzetost  

13.897,95m2...50,3% 

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža): Pr+1S(delimično) 

visina objekta (venac,sleme ,povučeni sprat  dr.-od 
kote prizemlja) : 

Objekat 1  
+11,20m- sleme  
+10,35 m -venac 
apsoltna visina po RP je 
11,95m(od nulte kote do 
venca) 

apsolutna visinska kota (venac, sleme   dr.) :  Objekat 1  
+161,30sleme 
+160,35venac 
nulta kota je +148,50 

spratna visina: Objekat 1...proizvodni deo 
od 9,41m do10,47m 
Objekat 1...poslovno-
administrativni deo 3,20m 
spratna visina prizemlja i 
sprata 

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova: Objekat 1  
4faze proizvodnog dela I 
poslovo-administrativna 
podcelina u okviru prve 
faze  

broj parking mestа:po RP-u jedno parking mesto 
za automobile na 4 zaposlena radnika 

Ukupno 7parking mesta 
(jedno za invalide)za 28 
zaposlena radnika 
+3parking mesta za 
kamione I 14 parking 
mesta za kamione sa 
prikolicom 
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Materijalizacija 
objekta: 
 
 
 

materijalizacija fasade: Fasadni izolacioni  paneli 
 

orijentacija slemena: Dvovodni krov 
,orijentacije istok-zapad 

nagib krova:  krov nagiba 2% 

Мaterijalizacija krova: PVC  krovna membrana 

Procenat 
saobraćajnih 
površina: 

 Po RP-u maksimalno 15% 4271,60m2 što je 
15,46%,zaokruženo 15% 

procenat zelenih 
površina: 

Po RP-u minimalno 30% 9462,45m2 ...........34,24% 

indeks zauzetosti: Po RP-u maksimalno 55% 13.897,05m2       50,3% 

indeks izgrađenosti : 
 

    14.017,55m2             
0,51                  

druge karakteristike 
objekta: 

 

Okvirna 
predračunska 
vrednost objekta: 

350.000.000,00 
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 8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS 
ARHITEKTURA 
 
1.LOKACIJA 
Budući objekti se nalaze u mestu Divci na parceli br.815 KO Divci..Ukupna površina 
navedenih parcela je 27.643m2(posle odvajanja za javnu površinu).Ukupna površina svih 
parcela pre ovajanja za javnu površinu bila je 29.902m2.Teren lokacije je u minimalnom 
padu od oko 1%u dominantnoj koti na poziciji objekta od 148,20 do 149,50.Orijentacija 
parcele je jugozapad-severoistok.Dominantni vetar na lokaciji je severozapadni. 
2.PROJEKTNI ZADATAK 
Projektni zadatak sa usvojenim idejnim rešenjem određuje projektovanje proizvodno-
poslovnog objekta sa dve funkcionalne celine ;Celina proizvodne hale betonske galanterije 
u četiri faze izgradnje i poslovno –administrativna celina koja je deo prve faze 
izgradnje.Ukupna BRGP planiranog proizvodno-poslovog objekta u 4 faze je 
14.017,55m2od čega je BRGP prizemlja 13.897,05 ,a spratnog dela 116,90m2 .Ukupna 
neto površina ojekta je 13878,05m2 od čega je neto P prizemlja 13.772,05m2,a sprata 
106m2.Poslovna celina sadrži administrativni prostor u prizemlju i spratu.Proizvodna celina  
sadrži prostore za proizvodnju betonske galanterije sa potrebnim skladišnim prostorom za 
cement I izrađenu betonsku galanteriju.Na podužnim prijemnim punktovima na fasadi vrši 
se prijem cementa I šljunka (istočna fasada) i utovar gotovih proizvoda (zapadna fasada. 
Prostor skladištenja nije potrebno odvajati zidovima od proizvodnog prostora.   
Na otvorenim prostorima(13,734,05m2) lokacije organizuju se saobraćajni tokovi,parkinzi za 
putnička vozila  I teretna vozila ,pešački tokovi ,platoi za smeštaj otpada i zelene površine. 
3.SAOBRAĆAJ 
Kolski I pešački pristup lokaciji je sa servisne saobraćajnice koja se uključuje na magistrani 
put Valjevo –Divci. Saobraćaj unutar parcele,je koncipiran je tako da je je  od ulaza ka 
istoku , paralelno uz regulacionu liniju dvosmeran  (da ne bi manji kamioni i automobili  
obilazili ceo objekat kako bi došli do izlaza, a I zbog varijantnog rešenja dvostranog ulaska 
na parcelu) a zatim jednosmeran kako bi na jednostavan način omogućili  teretni teški 
saobraćaj za kamione sa prikolicom u smislu istovara I utovara robe i požarni put,oko 
objekta.   Za potrebe   24 -28 zaposlena radnika predviđeno je  7 parking mesta(1mesto za 
invalide) za putničke automobile(prema uslovima iz plana gde je uslov 1 parking mesto na 
4zaposlena radnika) Predviđeno je I 3 parking mesta za manje kamione I 14 parking mesta 
za kamione sa prikolicom uz utovarno-istovarne rampe.Ukupna površina svih saobraćajnih 
površina(pristupni putevi ,parkinzi I manipulativne površine) iznosi 4.271,60m2 ,15,46%što 
je u skladu sa Regulacionim planom..Površina zelenila u neposrednom kontaktu sa tlom 
iznosi 34,24% odukupnepovršineparcele(9.462,45m2) što je više od minimalno uslovljene 
površine od 30%po Regulacionom planu. 
4.NIVELACIJA 
Osnovna niveleta pristupne saobraćajnice na samom ulazu u kompleksa je na 148,75m ,a 
kote kružna saobraćajnice  oko objekta kreću se od 148,60 do 149,30 .Objekat je dimenzija   
86,30x157,08m.Nulta kota(00,00) ,kota poda prizemlja objekata je 150,10.Visina venca  

objekata je  10,35m , a kote slemena 11,20m od kote 00,00. Apsoltna visina po RP je 
11,95m(od nulte kote do venca),nulta kota je na 148,50m 
5.ARHITEKTONIKA 
Koncept  je proizašao iz potreba,uslova tehnološkog procesa  I funkcionalnog 
optimuma.tako da je volume krajnje jednostavan i sveden. 
6.FAZNOST  GRADNJE 
Iz finansijskih uslova I uslova poslovanja objekat će se raditi fazno-u četiri po površini 
približno jednake faze kao zaokružene funkcionalne celine.BRGP prvefaze je 
3.578,97m2,druge i treće 3385,25m2, a četvrte  3382,33m2. 
7.ISPUNJENOST ZAHTEVANIH PARAMETARA PO LOKACIJSKIM USLOVIMA 
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Svi urbanistički parametri zauzetosti i spratnosti su u okviru dozvoljenih. Na lokaciji je 
obezbeđen potreban broj parking mesta za automobile kao I za terena vozila po. Na lokaciji 
je obezbeđena zahtevana zelena površina u kontaktu sa tlom, 
 
8.PROGRAMSKE I FUNKCIONALNE  KARAKTERISTIKE OBJEKATA 
Programski  I funkcionalno objekat sadrži 4  funkcionalne podceline-FAZE odvojene 
međusobno protivpožarnim panelima i koje su povezane protivpožarnim vratima.Sve faze 
izgradnje sadrže proizvodne pogone sa prostorom za prihvat sirovina,radnim prostorom I 
prostorom za lagerovanje gotove betonske galanterije.Svaka od ovih Celina ima svoje 
rampe za istovar sirovina i rampe  za utovar gotove betonske galanterije. 
 U prvoj fazi izgradnje je ,osim proizvodne i poslovno –administrativna podcelina koja sadrži 
prizemlje I sprat.U prizemlje je:vetrobran hodnik sa stepeništem dve kancelarije muški I 
ženski mokri čvor sa garderobom I trpezarija sa čajnom kuhinjom.Na spratu je:hodnik sa 
stepeništem tri kancelarije muški I ženski mokri čvor sa garderobom .Grejanje poslovno 
administrativne celine je podno na sistema  na toplotnu pumpu vazduh -voda, a 
energent je električna energija. 
9.OPIS PROIZVODNJE  
U novim proizvodnim prostorima smeštenim u 4 faze izgradnje planirana je proizvodnja 
betonske galanterije .predviđena je nabavka kalupa I proizvodnja galanterije tipa: 
-behaton  ploče I raster ploče za popločavanje spoljnih površina… 
-betonske žardinjere 
-betonske kanalete (kanali I pokrivne rešetke) 
-betonske cevi 
-stubovi za ograde 
-stope za klupe ,stolove I slično 
-držači kanti I žardinjera 
U zavisnosti od potražnje na tržištu vršiće se izada određenog tipa proizvoda.Obim 
proizvodnje takođe će uslovljavati tržište.maksimalna potrošnja betona je oko 20m3 po 
svakoj proišvodnoj podcelini –fazi što znači ukupno oko 80m3,kad ceo objekat bude 
izgrađen.Kako jedan od investitora ima u posedu betonsku bazu u blizini,beton će se sa već 
dodatim aditivima dovoziti auto-mešalicama na lokaciju I pumpom  ubacivati u objekat u 
proizvodni deo gde su predhodno pripremljeni kalupi.Alternativno je predviđena površina uz 
proizvodnju,gde se može lagerovati dnevna količina cementa za proizvodnju(u slučaju da iz 
betonske baze nije moguće dopremiti gotov beton). 
U zavisnosti od vrste proizvoda betonu se još na betonskoj bazi dodaju razni aditivi koji 
pospešuju hidrataciju cementa I samim tim smanjuju vodoupojnost,a samim tim pospešuju 
otpornos na mraz , so I habanje. 
Betonska smeša se pumpama sa rampi na istočnoj strani  objekta ubacuje u kalupe, a njoj 
se ponekad za bojeni program dodaje boja u tečnom stanju.Boja se koristi dnevno I prazne 
kutije se vraćaju na punjenje ,pa nije potreban poseban magacin sirovina ,koji bi inače 
povećao pozarnu opasnost u objektu I tražio dodatnu požarnu zaštitu.U produžetku 
proizvodne površine je prostor za lagerovanje gotove betonske galanterije koja se preko 
rampi na zapadnoj I severnoj strani  objekta utovara u kamione za odvoz ka kupcima. 
-Predmetna proizvodnja se odvija na parceli koja usvom okruženju nema objekata na koje 
može imati uticaja. 
-Za potrebe predmetne proizvodnje koristi se isključivo električna energija. 
-Istrošeni materijal masne krpe,papirna,pamučna ,plastična I druga amabalaža se odlaže u 
metalne posude sa poklopcom-kontejnere na mestima predviđenim za uparavljanje 
otpadom .U grafičkom prilog 1.7.1.b. sinhron plan predloženi su platoi za metalne 
kontejnere za otpad za pojedine proizvodne celine-faze. 
-Zbog prirode proizvodnje , a I zbog odsustva lagerovanja opasnih materija rizik od 
nastanka požara I eksplozije je mali(IIstepen,posle zanemarljiv). 
-Sa obzirom na delatnost,da se dovozi gotov beton ,nema otpadnih voda u procesu 
proizvodnje  i mala je verovatnoća ispuštanja opasnih materija u zemljište I vode,izuzev 
havarijskog curenja goriva I maziva iz transportnih vozila.Moguće posledice su 
zanemarljive,rizik je zanemarljiv ,dolazi se do zaključka da je prihvatljiv rizik od 
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ispuštanja opasnih hemijskih materija u zemljište I tlo,a posebne napomene su date u 
tehničkom opisu hidroinstalacija i u grafičkomprilogu sinhron plan instalacija 
-Mala je verovatnoća opasnosti od opasnog napona dodira I udara groma tako da je 
prihvatljiv rizik od opasnog napona I udara groma. 
 
 
 
 10.MATERIJALIZACIJA 
10.1.FASADA 
-Završna obloga fasade su izolacioni paneli sa 10cm termoizolacije,vertikalno postavljeni, 
apreko podkonstrukcije od čeličnih stubova sa horizontalnim prečkama od čeličnih kutijastih 
profila. 
10.2.KROV 
Krov je dvovodan sa nagibom krovnih ravni od 2%.Pokrivanje se vrši  hidroizolacionom 
membranom, preko termoizolacije od tvrdopresovane kamene vune debljine 15-20cm,I 
nosećeg trapezastog čeličnog,pocinkovanog plastificiranog lima koji je I završna obrada 
plafona hale. 
10.3.ZIDOVI 
10.3.1.Zidovi između funkcionalnih podcelina –faza 
Zidovi između funkcionalnih podcelina –faza su u isto vreme požarni zidovi između požarnih 
sektora ,pa su pretviđeni protivpožarni paneli na čeličnoj podkonstrukciji. 
10.3.2..Zidovi Poslovno-administrativne podceline 
-Svi noseći zidovi su od giter blokova d= 19cm. 

-Obodni zidovi su od giter blokova d= 19cm, zidani u produžnom malteru između poslovnog I 
proizvodnog prostora   sa termoizolaciom od kamene vune d=5cm.  
-Zidovi od pune opeke d=12cm. Pregradni zidovi se zidaju punom opekom debljine d=12cm, 
u produžnom malteru R 1:3:9.  
-Završna obrada zidova u sanitarnim čvorovima je od keramičkih pločica u lepku. Pločice su 
prve klase u boji i dezenu po izboru investitora. Zidovi kuhinja se oblažu pločicama do visine 
od 160cm. Ostale zine površine se materišu, gletuju i boje poludisperzijom. 
10.4.PLAFONI 
10.4.1.Plafoni proizvodnog prostora 
-Plafoni proizvodnog prostora su od trapezastog čeličnog,pocinkovanog plastificiranog 
lima.Iz protivpožarnih uslova plafon se obostrano oblažu ppz gipsanim pločama ,u potrebnoj 
širini I potrebnom broju ploča ,a uz vertikalni požarni zid. 
10.4.2..Plafoni Poslovno-administrativne podceline 
 
-Plafon u kupatilima  gde je potrebno sakriti instalacije- spušten plafon od standardnih ili 
vlagootpornih gipskartonskih ploča d= 12.5 mm sa kačenjem o konstrukciju pomoću 
distancera i limenih profila   na visini od 2.40m od gotovog poda. Nakon postavljanja sve 
spojeve ploča treba bandažirati i izravnati posebnom gips masom. 
-Ostale plafonske površine  poslovnog se malterišu, gletuju i boje poludisperzijom. 
10.5.PODOVI 
10.5.1.Podovi proizvodnog prostora 
Pod hale je armirano-betonska ploča 15 cm sa ferobetonom kao završnom obradom,a 
preko sloja termoizolacije od 5cm stirodura,preko hidroizolacije i sloja nearmiranog betona 
od 10cm na sloju prljavog šljunka nabijenog do potrebne zbijenosti.  
10.5.2.Podovi Poslovno-administrativne podceline 
 
-Keramičkepločice – kupatila, kuhinje- U navedenim prostorijama postaviti unutrašnje podne 
protivklizne keramičke pločice, lepkom preko podloge od cementne košuljice. Ugraditi 
ker.pločice prve klase, dimenzija,u slogu i dezenu po izboru investitora, sa padovima prema 
slivnim rešetkama. Pločice polagati sa fugom max 3mm. Pločice po postavljanju fugovati i 
očistiti. Po obimu do zida postaviti soklu visine 10cm, lepljenjem, u prostorijama gde nema 
zidne keramike. 
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-Neklizajuće,antimrazne granitnepločice – vetrobran. Postavljanje podnih protivkliznih, 
granitnih keramičkih pločica otpornih na mraz, R11, za terase, lepkom preko podloge od 
cementne košuljice. Ugraditi ker. pločice prve klase dimenzija, u slogu i dezenu po izboru 
investitora. Pločice polagati sa fugom max 3mm. Pločice po postavljanju fugovati i očistiti. 
Po obimu do zida postaviti soklu visine 10cm, lepljenjem. 
-Granitnakeramika – zajednički hodnici,stepenište,podesti u okviru stepeništa,kancelarije I 
trpezarija. Postavljanje unutrašnjih podnih protivkliznih granitnih keramičkih pločica,R10za 
hodnike, lepkom preko podloge od cementne košuljice. Ugraditi pločice prve klase,  
dimenzija, u slogu i dezenu po izboru projektanta. Pločice polagati sa fugom max 3mm. 
Pločice po postavljanju fugovati i očistiti. Po obimu do zida postaviti soklu visine 10cm, 
lepljenjem. 
-Gazišta stepenika uradti od fazonskih komada plocica koje sa gornje strane imaju 
protivklizne zljebove. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti 
ravne. Postavljene pločice fugovati i očistiti. Gazišta moraju imati protivkliznu površinu 
širinom celog stepenika. Po obimu do zida postaviti holker visine 10cm 
10.6.IZOLACIJA 
Termoizolacija koja je predviđena u ovom objektu je sledeća: 
-Pod prizemlja na tlu – stirodur d=5cm 
-Na tavanici poslovnog dela , predviđena je kamena kamena vuna      d=10cm. 
-Na fasadnim zidovima predviđena je termoizolacija debljine od 10cm u okviru fasadnih 
izolacionih panela.. 

           -krovna termoizolacija je od 15-20cm tvrdopresovane kamene vune.    
-Hidroizolacija mokrih čvorova - Izolacija se nanosi preko potpuno suve i čiste podloge. 
Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. 
Varenje bitumenskih traka Kondorflex V4 izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa 
otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i 
slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa 
preklopima 10 cm, podignutu uz zid 10 cm. 
10.7OTVORI,PROZORI,VRATA. 
10.7.1.otvori,prozori ,vrata proizvodnog prostora 
Na podužnim fasadnim površina kontinualno su predviđeni metalni prozori sa fiksnim 
zastakljivanjem I ovaranjem na ventus(svaki četvrti segment),sa makazama  za otvaranje 
na visini da se sa poda može otvoriti prozor.Prozori su od čeličnih kutijastih profila sa 
termoprekidom, a zastakljivanje -staklo paket je debljine 24mm 4+16+4mm,napunjeno 
argonom od čega je jedno niskoemisiono. Sve se boji bojom za metal dva puta uz 
predhodni premaz osnovnom bojom. 
-Na istovarno-utovarnim rampama su segmentna vrata tipa HORMAN.Klizna vrata za ulaz 
viljuškara  I metalna vrata na evakuacinim izlazima su od čeličnih kutijastih profila , sa 
oblogom od čeličog piramidalno obrađenog čeličnog lima  sa ispunom od 5cm kamene 
vune. Sve se boji bojom za metal dva puta uz predhodni premaz osnovnom bojom. 
-Između pojedinih proizvonih faza ,požarnih sektora su protivpožarna klizna vrata. 

       -Na krovu su predviđene svetlosne kupole. 
10.7.2.otvori,prozori ,vrata poslovno-administrativne podceline 

- Fasadna stolarija-Fasadna PVC stolarija(prozori )su od PVC šestokomornih profila sa 
roletnama minimalne ugradbene dubine 75mm sa prekinutim termičkim mostom i 
unutrašnjim ojačanjem čeličnom pocinkovanim profilom d=1,5mm sa dvostrukim spoljnim 
dihtovanjem. Stolarija mora posedovati Uf=1,1W/m2K i staklo paket Ug=1,1W/m2K. Staklo 
paket je debljine 24mm 4+16+4mm,napunjeno argonom od čega je jedno 
niskoemisiono.PVC okvir mora sadržati podprozorski profil, kako bi se mogla ugraditi 
unutrašnja PVC daska. Stolarija je u beloj boji. PVC profili moraju zadovoljiti evropske 
standarde RAL-G3 716.. Minimalna zvučna zaštita 30-34 db. 
-Unutrašnja stolarija-Unutrašnja vrata-štok vrata je od troslojne panel ploče debljine 45mm. 
Plot vrata je duplošperovan sa ispunom od kartonskog saća, obložen tvrdo presovanim 
furniranim medijapanom. Okovi su standardni - čelični. Vrata snabdeti PVC dihtungom u 
falcu vrata. Kvaka, ručica Ø23mm dužina 150/80mm metalna. Rozeta kružna za kvaku i 
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bravu Ø55mm. Brava ukopavajuća sa tri ključa. U podu ugraditi gumeni odbojnik radi 
regulisanja krajnjeg položaja otvaranja vrata. Minimalna zvučna zaštite od 25-29 db.  
-Aluminarija-Vrata - fasadna  ulazna vrata su izvedena od eloksiranih aluminijumskih profila 
sa termoprekidom. Ugradnju vrata vršiti preko čeličnih držača i izbeći direktan kontakt čelika 
i aluminijuma. Svi čelični elementi i ostali elementi za fiksiranje pozicije, opšivni elementi 
kao i materijal za termičku i hidroizolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije. Okov je 
sistemski, sa otvaranjem u skladu sa svakom pojedinačnom šemom, sa odgovarajućim 
sertifikatom tipa Stublina, Fapim i sti, ili boljih karakteristika. Oblik i boja je po izboru 
projektanta.  Zastakljivanje izvršiti sigurnosnim staklom u paketu 6+16+6mm.Ispuna u 
punim delovima je izvedena kao paket - aluminijumski lim 1mm kamena vuna 60 mm težine 
150 kg/m3 + aluminijumski lim 1mm. 
-ograde na stepeništu- visina ograde je 110cm.Konstrukcija ograde je od kutijastih profila 
60*40*3mm i 40*40*3mm.Ispuna je od vertikalno postavljenih cevi 40*20*3mm.Sve se boji 
bojom za metal dva puta uz predhodni premaz osnovnom bojom. 
 
 
 
 
 
               Sastavio: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONSTRUKCIJA 
       MONTAŽNA HALA 
 

Projektnim zadatkom je predviđeno da se izradi projekat proizvodne hale od armiranog 
betona, montažnim načinom gradnje.  
Objekat se nalazi u selu Divci . Korišćeni materijal je beton marke MB 40, rebrasta armatura 
RA 400/500 i GA 240/360. Usvojen je montažni sistem gradnje I svi elementi su 
montažni,osim poslovno-administrativnog dela čija je konstrukcija klasična.  
Po projektom zadatku je usvojeno je 16 polja sa razmakom poprečnih nosača9,76 m, osno 
tako da ukupnadužina hale iznosi156,66 m.  
Poprečni okviri su u podužnom pravcu povezani sa glavnim nosačima koje zajedno sa 
stubovima čine podužne okvire. Osovinski raspon hale je 21,40 m, I predviđeno je izrada 4 
polja tako da je ukupna dimenzija 86,10 metara 
Stubovi sa glavnim nosačem čine poprečni ram.  
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Nosivost tla na kome se nalazi objekat je 250 kN/m2 . 
Pad krova je 2% I izvodi se kao dvovodni. 
Kao krovni pokrivač koriste se pvc membrane, tvrdopresovana kamena vuna I trapezni lim 
koji se postavljaju prekor ožnjača. 
Hala je fundirana na temeljima samcima. Temelji su oslonjeni na tampon sloja šljunka 
debljine 30 cm. 
Analiza opterećenja koja deluju na objekat vršena je prema odgovarajućim standardima za 
sledeća opterećenja: 
• stalno opterećenje 
• opterećenje snegom 
• opterećenje vetrom (prema JUS U.C7.112), 
• seizmičko opterećenje 
Statički proračun je analiziran u softverskom paketu Tower 6.0. Dimenzionisanje elemenata 
hale analizirano prema pravilniku BAB 87. Za svaki montažni konstruktivni element izvršena 
je kontrola naprezanja elemenata u fazi podizanja, izračunate su silekoje se javljaju u 
užadima I ankerima potrebnim pri montaži elemenata. Takođe je izvršena I kontrola 
graničnog stanja upotrebljivosti I propačun prslina i ugiba za sve elemente.  
 
Opis proračuna 
 
Proračun hale vršen je takošto je hala najpre raščlanjena na okvire: srednji poprečni, 
kalkanski I podužniokvir. Svaki od okvira opterećen je odgovarajućim pripadajućim 
opterećenjem, na osnovu čega su dobijeni statički uticaji. 
 
Srednji poprečni okvir analiziran je zasledeća opterećenja: 
 

➢ stalnoopterećenje: sopstvena težina glavnog nosača, stuba, rožnjače, krovnog 
pokrivača, olučne grede, fasadne grede, temeljne grede; 

➢ opterećenje snegom; 
➢ opterećenje vetrom; 
➢ seizmičko opterećenje. 

Na osnovu dobijenih statičkih uticaja vršeno je dimenzionisanje glavnog krovnog nosača. 
 
Kalkanski okvir analiziran je zasledeća opterećenja: 
 

➢ stalno  opterećenje: sopstvena težina kalkanskih stubova I kalkanskih greda, težine 
krovnog pokrivača sa hidroizolacijom I rožnjače i olučne grede, fasadne grede, I 
težinefasade; 

➢ opterećenje snegom; 
➢ opterećenje vetrom- u ravni kalkana I upravno na ravan kalkana; 
➢ seizmičko opterećenje. 

 

Podužni okvir analiziran je zasledeća opterećenja: 
 

➢ opterećenje vetrom; 
➢ seizmičko opterećenje. 

 
Elementi hale su: 
 
Rožnjača - POS R:montažni element statičkog sistema proste grede raspona 9,76 m, , T 
poprečnog preseka visine 50,0 cm, širine 30,0 cm I debljinerebra 14,0 cm. Korišten je beton 
marke MB 40. Dimenzionisanje je vršeno za stalna (sopstvena težina, težina krovnog 
pokrivača) I povremena (sneg, težina čoveka) opterećenja. Rožnjače se oslanjaju na glavne 
nosače na međusobnom razmaku od 2,676m. 
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Olučna greda – POS N:  montažni element statičkog sistema proste grede raspona 9,76 m, 
pravougaonog poprečnog preseka b/d=20/50 cm. Korišćen je betonmarke MB 40. 
Dimenzionisanje je vršeno za stalna (sopstvena težina, težina krovnog pokrivača) I 
povremena (opterećenje sneg, težina čoveka I težina leda u oluku) opterećenja. Olučne 
grede se oslanjaju na stubove.  
 
Temeljnagreda – POS TG: montažni element statičkog sistema proste grede raspona9,76 
m (odnosno 21,40m)pravougaonog poprečnog preseka b/d=25/115 cm. Korišćen je beton 
marke MB 40. Dimenzionisanje je vršeno zastalna opterećenja (sopstvena težina, težina 
zida). Temeljne grede se oslonjaju na temeljne čašice. 
 
Glavni stub – POS S:  Stubovi se izvode kao montažni elementi postavljeni na 
međusobnom razmaku od 9,76m. Radiće se kvadratnog  poprečnog preseka b/d=50/50cm i 
b/d=60/60. Stubovi 50/50  su ukupne duzine 11,95metara m. Stubovi 60/60 su predviđeni u 
dve dužine u zavisnosti od položaja u hali I biće 12,42 m odnosno 13,26 metara 
 
Glavni nosač – POS GN:  montažni armirano betonski nosač raspona 21,40 m.  
Nosač je “I” preseka. Njegova predviđena visina je 140 cm. Gornja flanša je širine 50 cm, 
debljine 16 cm. Donja flanša je dimenzija 30/30 cm. 
 
Temeljna čašica:monolitno izveden element. Korišćen je betonmarke MB 40. Dimenzionisan 
je na isto opterećenje kao i glavni stub.Čaše zastubove 50/50 su dimenzija1,05 x 1,05 m 
dubine 1,00 m. Za stubove 60/60 cm izrađuje se čaša dimenzije 1,15 x 1,15 metar, dubine 
1,00m.  
Debljine temeljnih stopa su 50 cm 
 
Predviđeno I odvodnjavanje krovnepovršine olukom, a  nagib krovne ravni je 2 %. 
 
 Opis izvođenja konstrukcije 
 
Pripremniradoviobuhvataju: 
 

➢ raščićavanje terena I skidanje humusa; 
➢ postavljanje kočića za pozicioniranje temelja; 
➢ iskop temelja za temeljnu stopu; 
➢ nasipanje tamponskog sloja šljunka I betoniranje temeljne stope sa temeljnom 

čašicom. 
 
Montaža konstrukcije objekta je kompleksna, tj. vrši se naizmenično montiranje elemenata 
po poljima napredovanja montaže. Svi montažni elementi su izvedeni u fabric I dovezeni su 
na gradilište. Redosled radnih operacija je sledeći: 
 

➢ postavljanje stubova; 
➢ centrisanje stubova, najpre ručno, postavljanje drvenih papučica između stuba I 

čašice kako bi se obezbedila njihova ravnoteža, a zatim geodetskim instrumentima 
za izravnanje; 

➢ monolitizacija stuba I temeljne čašice zapunjavanjem betona; 
➢ postavljanje dve temeljne grede; 
➢ postavljanje glavnog krovnog nosača;  
➢ postavljanje dve olučne grede;  
➢ postavljanje rožnjača u jednom polju; 
➢ postavljanje krovnog pokrivača 

 
Nakon postavljanja svakog pojedinačnog elementa vrši se monolitizacija veza cementnim 
malterom ili sitnozrnim betonom. 
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Kada se završi montaža prvog polja, vrši se montaža stubova I poprečnih I podužnih 
elemenata za naredno polje. Montaža svih elemenata se vrši samohodnom dizalicom, koja 
se pomera zajedno sa napretkom izgradnje hale. 
 
U građevinarstvu je pored obezbeđenja osnovnih pravila tehničke zaštite, neophodno voditi 
računa i o posebnoj kontroli zašite. Treba proučiti svaku aktivnost I svako radon mesto, 
predvideti potrebna zaštitna sredstva za radnike, opšti način prilaženja random mestu, rad 
na njemu, mere sigurnosti pri radu, a takođe treba I radnika upozoriti sa mogućim 
opasnostima na random mestu. 
 

POSLOVNO-ADMINISTARATIVNI DEO 
U smislu konstrukcije Poslovno-administrativni deo se radi na licu mesta.Temelji su trakasti i 
na donja kota je u visini gornje kote betoskih jastuka ispod čašica stubova. Konstruktivni 
sistem je masivni.Noseći zidovi su od giter blokova d=19cm ,a ukrućeni su horizontalnim i 
vertikalnim arm.bet.serklažima.Obodni zidovi podruma i suterena koji su ukopani u teren su 
armirano-betonski.Međuspratna konstrukcija je sitnorebrasta sa upotrebom fert gredica i 
puniocima od opekarskih proizvoda, sa potrebnim arm.betonskim podvlakama za nošenje 
pregradnih zidova. Stepenišni kraci  podesti  i konzole su pune armirano-betonske ploče. 

 
      KONSTRUKCIJA FASADNIH I POŽARNIH PANELA 

Konstrukcija  za nošenje fasadnih I požarnih panela satoji se od čeličnih stubova koji su 
fiksirani na temeljnu veznu gredu, ili arm betonsku ploču , a preko kojih se postavljaju čelični 
kutijasi profili za nošenje fasadnih ili požarnih panela.  

Sastavio: 

 
 
 

  SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 
sa opisom priključenja na javnu saobraćajnu mrežu,u skladu sa prilogom 10 pravilnika o 
sadržini ,načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije  
 
 
Predmetnu lokaciju čine parcele broj 815 KO. Divci. Na ovoj lokaciji, kao jedinstvenoj 
građevinskoj parceli, planirana je izgradnja objekta – industrijske hale. 
 
Navedena predmetna lokacija nalazi se uz državni put Ib reda broj 27 (DP Ib-27), Valjevo-
Lajkovac na deonici d-02716, između čvora broj 2714-Popučke (km 82+007) i čvora broj 2715-
Divci (km 87+210), od stacionaže km 85+820 do stacionaže km 85+980. Granica obuhvata 
idejnog rešenja, na predmetnoj deonici državnog puta, prisutna je od stacionaže km 85+505 
(osovinska tačka O5) do stacionaže km 86+083 (osovinska tačka O6), kako je prikazano 
grafičkim prilogom „Nivelacije i regulacije“.  
  
Važećim Regulacionim planom (RP) seoskog naselja Divci planirana širina kolovoza državnog 
puta je 7.10m sa dve saobraćajne trake širine po 3.55m za saobraćaj u oba smera, i bankinama 
sa obe strane kolovoza širine po 1.50m, kako je prikazano grafičkim prilogom „Poprečni 
profili“(profil 1-1 i 2-2). Ovim regulacionim planom, paralelno sa državnim putem uz predmetnu 
lokaciju i okolne parcele, predviđena je izgradnja servisne saobraćajnice preko koje bi se 
omogućio pristup na državni put, koja nije privedena nameni. 
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Servisna saobraćajnica je regulacionim planom predviđena za izgradnju u širini kolovoza od 
5.00m sa dve saobraćajne trake za saobraćaj u oba smera po 2.50m, i pešačkom stazom širine 
1.50m do regulacije. Između servisne saobraćajnice i državnog puta je kanal širine 2.05m kako 
je prikazano grafičkim prilozima „Nivelacija i regulacija“, „Namena površina“, i „Poprečni 
profili“(profil 1-1 i 2-2). Najbliži priključak servisne saobraćajnice na državni put, prema 
pomenutom regulacionom planu, za predmetnu lokaciju je na stacionaži km 85+688 (osovinska 
tačka O2) koji se nalazi u obuhvatu idejnog rešenja. 
 
Priključak predmetne lokacije na servisnu saobraćajnicu planiran je preko osovinskih tačaka O1 
(stacionaža km 85+855) i O4 (grafički prilog „Nivelacija i regulacija“). Širina pristupa je 10.00m 
sa radijusima od po R=12.00m.  
 
Odmah od osovinske tačke O4 u desno, ka istočnom delu lokacije, planirana je dvosmerna 
interna saobraćajnica preko temena T10 do temena T9 širine 5.60m. U sklopu ove interne 
saobraćajnice, na deonici od osovinske tačke O4 do temene tačke T10, planirana su 6 mesta za 
upravno parkiranje putničkih vozila dimenzija 5.00x2.50m, jedno mesto za upravno parkiranje 
invalidnih lica dimenzija 5.00x3.70m, kao i 3 mesta za upravno parkiranje putničkih i kombi 
vozila dimenzija 8.00x4.00m. 
 
Na priključak O1-O4 ka severu kompleksa, nastavlja se jednosmerna interna saobraćajnica 
širine 4.00m koja se prostire kružno oko celog objekta i završava se temenom tačkom T9, gde 
se spaja sa intrenom saobraćajnicom O4-T9. Na istočnom i zapadnom delu od objekta, sa ove 
kružne saobraćajnice planirano je 14 manipulativno-parking mesta za teretna vozila pod uglom 
od 45º, čime je obezbeđen pristup objektu za utovar-istovar. Od 14 mesta, 10 mesta je 
dimenzija 12.50x4.00m a 4 mesta dimenzija 15.00 x4.00m. 
 
Trase planiranih saobraćajnica su definisane u prostoru geodetskim koordinatama osovinskih i 
temenih  tačaka  i karakterističnim poprečnim profilima a nivelacioni položaj saobraćajnica je 
definisan kotama nivelete na osovinskim tačkama.  
Nivelaciono i regulaciono  rešenje saobraćajnih površina, prikazana  je grafičkim prilogom 
„Nivelacija i regulacija“ sa karakterističnim poprečnim profilima saobraćajnica i spiskom 
osovinskih i temenih tačaka, geodetskim koordinatama osovinskih i temenih tačaka i kotama 
nivelete. 
Temene i osovinske tačke, poprečni profili, elementi krivina i nivelacioni elementi dati su na 
grafičkom prilogu Plan nivelacije i regulacije.  
 
Saobraćajnice na predmetnom području graditi od klasičnih materijala za predviđeno 
saobraćajno opterećenje po važećim propisima uz primenu odgovarajućih tehničkih standarda. 
Osnovni sadržaj kolovozne konstrukcije je: tampon-sloj šljunka, drobljeni kameni agregat 
(tucanik), drobljeni kameni agregat (rizla),  bitumenizirani noseći  sloj asfalta i sloj habajućeg 
asfalta. 
Svi kolovozi treba da budu denivelisani u odnosu na pešačke staze ili zelene površine, 
normalnim betonskim  ivičnjakom standardnih dimenzija, upuštenim na mestima ulaza ili 
pešačkim prelazima. 
Pešačke komunikacije rešiti zastorom od asfalt betona, behatom pločama ili betonskim stazama. 
Poprečni nagibi su: kolovoza2.5%, parkinga  2,0%, a trotoara 2.0%. 
Atmosferska voda sa kolovoza saobraćajnica se odvodi gravitaciono uz pomoć planiranih 
nagiba. 
U okviru regulacije neophodno je planski formirati drvored. 
  
Ukupna površina predmetne parcele je 2.76.43 ha (27643 m2).  
 
 
 
   

  HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE     
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TEHNIČKI OPIS 
 
 

Predviđena  je izgradnja hale za proizvodnju betonske galanterije na kat. parceli 
815 KO Divci u 4 faze izgradnje. S' obzirom da pored samih parcela ne prolazi javna 
vodovodna mreža već nešto severnije lokalnim putem , predviđeno je da investitor 
dobije saglasnost  vlasnika parcele 293/1 KO Divci za postavljanje vodomerskog šahta  
na pomenutu  parcelu na njenom severnom delu do tog puta (ili proširenje postojećeg 
šahta ukoliko postoji sa eventualnom rekonstrukcijom tj.povećanjem promera cevi 
postojećeg priključnog cevovoda - vidi crtež  šire sitauacije). 

U ovom vodomerskom šahtu bi se nalazila 2 vodomera, jedan za hidrantsku vodu 
DN50 (2'') i jedan sanitarnu DN40 (6/4''), od kojih bi se prostirale 2 cevi ka novom 
objektu , jedna sanitarna i jedna za hidranrsku vodu dužine oko 500m ka jugu  do 
pomenutog novog objekta. Ove 2 cevi bi bile promera PE Ф63mm (2'') zbog dužine od 
oko 500m i sanitarna bi ušla direktno u objekat sa južne strane gde se i nalazi 
administrativni deo dok bi hidrantska direktno ušla u Rezervoar hidrantske vode koji bi 
se nalazio pored interne saobraćajnice zapadno od objekta.  

Što se tiče protivpožarne zaštite objekta hidrantskom mrežom  predviđena je 
zaštita spoljašnjom i unutrašnjom mrežom prema važećem pravilniku (Službeni glasnik 
RS , broj 3/18- udaljem tekstu ,,Pravilnik'').  od kojih će se spoljašnja  biti u vidu prstena 
oko celog objekta i ovo mora  biti urađeno do završetka izgradnje 1.faze kao i izgradnja 
hidrantskog rezervoara, jer je ukupna potreba u vodi za objekat ove zapremine, koja je 
oko V=170 000m3  i kategorije tehnološkog procesa K4  iznosi Q=20 lit/sec, što je iznad 
granice do koje nadležni vodovod dozvoljava gašenje direktno iz javne vodovodne 
mreže, već se mora praviti akumulacioni rezervor kako je i pomenuto. U okviru ovog 
rezervoara će postojati zatvaračnica sa pumpama (radna i rezervna, snage  od po oko 
7,5 kW)  koje će potiskivati potrebnu količinu vode ka  prstenu. Sa ovog prstena će se 
odvajati kraci za unutrašnju hidrantsku mrežu u objektu .  S obzirom da je svaka faza 
izgradnje poseban požarni sektor za izgradnju 1.faze neopnodno je sa spoljašnje 
hidrantske mreže koja mora imati 8 nadzemnih hidranata DN80 sa ormarima sa 
opremom (moraju biti po standardu SRPS EN 14384)   na max. rastojanju od 80m 
(''Pravilnik'' čl. 14). 

Hidrantski rezervor treba da akumulira količinu vode potrebnu za gašenje požara 
u trajanju 120min pomoću Q=20 lit/sec tako da je potrebna zapremina koja se dobije za 
rezervoar ovim računom V= 144 m3  . Sam promer spoljašnje hidrantske mreže će se 
dobiti hidrauličkim proračunom ali na osnovu iskustva za ovako dugačke vodove može 
biti ili PE Ф125mm (5'') ili PE Ф160mm (6''), dok odvojci za unutrašnju mrežu mogu biti 
PE Ф110mm (4''). Na osnovu površine pojedinog dela (faze izgradnje) procena je da je 
potrebno po 9 unutrašnjih hidrantskih ormara DN50 (moraju biti po standardu SRPS EN 
671-2)  i 2 za administrativni deo. 

Ovde treba naglasiti da se za potrebe proizvodnje mogu iz sanitarnog dela 
vodovodne mreže (od administrativnog dela  objekta) voditi cevi za točeća mesta 
potrebna za svaku faze izgradnje tj. kasnije proizvodnje.  

 
 
 
 
 
 
 
POSEBAN ANEKS  po prilogu 10 pravilnika o sadržini ,načinu i postupku 

izrade i načinu vršenju kontrole tehničke dokumentacije(Sl.glasnik RS 73/19): 
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Pošto proizvodnja betona (betonske galanterije)  ne predviđa maltene nikav čvrsti 
ni tečni otpad u pomenutom procesu ( upotrebi se sav dopremljen šljunak, cement i 
aditivi  a voda se iz javne mreže dodaje po potrebi), ostaje samo mogućnost zagađenja 
prilikom havarije vozila koja vrše dostavu materijala.  

S' obzirom da  manipulativne površine pod asfaltom imaju imaju  značajnu 
površinu (veću od 50m2 ) i da se na njima mogu desiti nepredviđene okolnosti 
(ispuštanja ulja,masti  i naftnih derivata) iz kamiona koji dovoze materijal i ostalih vozila 
,predviđeno je sakupljanje atmosferske vode sa ovih površina , njihovo prečišćavanje u 
posebnom separatoru odvajanjem ulja i naftnih derivata  a potom ispuštanje u postojeći 
kanal  za atmosferske vode  pored regionalnog  puta Valjevo-Beograd.Ovaj kanal se 
nalazi sa severne strane pomenutog regionalnog puta tj.do parcele korisnika na kome je 
predviđena gradnja i u njega se direktno sliva prilikom padavina  neprečišćena voda sa 
pomenutog puta tako da nema smetnji da se unjega uvede i prečišćena atmosferska 
voda sa parcele. Sam separator bi se nalazio u uglu pored izlaza na  istočnom strani 
parcele ka regionalnom  putu Valjevo-Beograd. U njega bi direktno vodila cev iz  linijske 
rešetke koja bi skupila svu vodu sa asfaltiranih površina cele parcele.  

Izabran je separator ulja,masti i naftnih derivata nešto većeg kapaciteta  
prozvođača ''Ghibliplast'' Osečina tip GSH-10 kapaciteta Q=10 lit/sec, sa taložnikom 
i promenljivim koalescentnim filter uloškom, čime smo ostali na strani sigurnosti, i 
separtor zadovoljava kriterijme evropskog standarda  EN 858 i Srpskih SRPS EN 858-1 
i SRPS EN 858-2 .  

 Ovaj separator daje prečišćenu vodu sa sadržajem masti,ulja i naftnih derivata  
do 5,0 mg/lit, što je više nego zadovoljavajuće za ispuštanje u odvode i kanale za 
atmosferske vode . 

Propis EN 858   dozvoljava: 
-  do 10 mg/lit za ispuštanje u prirodni recipijent (otvorene vodotokove) 
-  do 30  mg/lit u fekalnu kanalizaciju    .   
 
Napomena:položaj separatora ulja,masti i naftnih derivata dat je u 

grafičkom prilogu 1.7.3.SINHRON PLAN INSTALACIJA.     
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- ŠIRA SITUCIJA - 
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ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 
 

A. TEHNIČKI OPIS  
 

      A)EL.ENERGETSKE INSTALACIJE jaka struja 

 
OBJEKAT:POSLOVNI –INDUSTRIJSKA HALA 

FAZA GRADNJE: GRADNJA U ČETRI FAZE 

NAPAJANJE EL.ENERGIJOM: IZ NN MREŽE  PREMA USLOVIMA ED,MERENJE USLOVI ED 

EL.INSTALACIJE : EL. SRPS STANDARDI   

POLAGANJE INSTALACIJE U  HALI VIDNO PO ZIDU IP INSTALACIJA 

POLAGANJE INSTALACIJE U KANCELARIJI U  ZIDU  MIKRO INSTALACIJA 

POSTAVLJANJE VISEĆIH ELEMENATA U HALI VIDNO IP55 

POSTAVLJANJE VISEĆIH ELEMENATA U KANCELARIJI MIKRO-MODULI 

ZAŠTITA OD EL.UDARA-TEH.MERE: T.USLOVI TN-C-S+ZUDS ZAŠTITA  
OSTALE ZAŠTITE: PREMA PROPISIMA 

Napajanje el.energijom vrši se sa NN ED mreže prema uslovima ED.Merenje(MRO) je 
IMM. Iz MRO podzemnim kablovima u rovu napojiti KPK1,2 a potom GRO1,2 u 
objektu.Iz GRO1,2 vrši se Glavni razvod instalacije u ovom projektovanom objektu 
Projekat obuhvata el.instalaciju el.potrošača,el.osvetljenja,utIčnica i izvoda el.instalacije. 
Napajanje potrošača :Kablovski preko kablova nn u instalaciji. 
Svi kablovi koji se polažu u objektu (u unutrašnjosti objekta)moraju imati izolaciju od 
samogasve pvc mase(halogen free)koja pri termičkom zagrevanju ne oslobađa otrovne 
materije opasne po čovekovu okolinu.Kablovi van objekta se polažu u podu ili u rovu  i 
tipa su PPOO. 
Za razvod u magacinu koriste se metalni nosači kablova PNK regali. Metalne mase 
moraju biti premošćeni vodom N2XH-Y 16mm2 i uzemljeni na šinu zaštitnog 
uzemljenja.Izbor kablova vrši se  se na osnovu opterećenja odgovarajućih kablova 
razvoda odnosno oprerećenja potrošača i rasvete kao i ostalih potrošača u instalaciji.Svi 
prodori kablova kroz zidove na granicama požarnih sektora moraju biti zapiveni masom 
iste vatrootpornosti kao i zid kroz koji prolaze(ako ima više PP sektora).Masa mora biti 
sa atestom akreditovane laboratorije za vatrootpornost,u Republici Srbiji. 
 El.instalacija osvetljenja 
Komlpet el.instalaciju osvetljenja izvesti u IP-20-65-(LED rasveta).Instalaciju polagati u 
zidu u pregradama kablove polagati u HF pvc cevima.Vidno polaganje vršiti u fin hf 
okruglim cevima. 
Prekidači su modularni mikro i po potrebi u vlažnim prostorijama i hali ip55.Na pojedine 
strujne krugove postavljeni su ic senzori i foto releji sa vremenskim podešavanjem za 
ekonomilčnost potrošnje.Po završetku radova meriti jačinu osvetljaja u svim 
prostorijama objekta. 
 
 El.instalacija priključnica i izvoda 
Instalacija odnosno napajanje el.energijom el.potrošača,priključnica(mikro-moduli-
kancelarije)- vrši se preko el.razvoda-instalacije- direktnim polaganjem kablova u zidu ili 
kako smo pomenuli u pregradama zida u HF pvc rebrastim cevima.Kablove u otežanim 
uslovima uvući u odgovarajuće pvc h.free cevi ili u čelične gibljive plastificirane 
cevi.Visine postavke utičnica u  su h=0,3-1,5m.U hali kablove polagati vidno u fin hf cevi  
i regale a ip siluminske utičnice ili servisne ormane postaviti na 1-1,5m od poda. 
RO Razvodni ormani 
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Svi razvodni ormani u objektu su izrađeni u IP zaštiti stepena IP-55 sa postavkom pvc 
uvodnica i pvc čepova.Svi ormani se postavljaju na propisnu visinu.Takođe predviđa se 
zaključavanje istih sa orginalnom bravom .Na svim RO mora vidno biti postavljena 
oznaka RO ,tip tehničke zaštite od napona dodira -TT.Obavezana je izrada RO od 
dvostrukog dekapiranog lima(1,5mm),isti su ofarbani postupkom atestirane 
plastifikacije.Takođe na vratima oramana mora biti jasna oznaka o uklj./isklj.pojedinih 
potrošača.Takođe na vratima RO ormana predviđena je ugradnja glavne sklopke i 
havarijskog prekidača. 
Panik svetlo 
Predviđena je instalacija panik svetiljki sa oznakama za osvetljenje puta evakuacije ili 
izlaza.Sve svetiljke panik rasvete su izrađene u IP-55 zaštititi.i montiraju se na  na 
zid/plafon iznad vrata.Panik svetiljke imaju natpis (pravac strelica ili izlaz-exit) samo sa 
jedne strane .Povezuju se preko najbližih i pratećih RO po fazama  kako je dato u 
crtežima.Snaga jedne panik lampe je min 1-3W- - odgovarajuća led nove generacije .Po 
završetku radova meriti jačinu osvetljaja na evakuacionim putevima.  
Agregatsko postrojenje 
Za rad opreme hidro-stanice, kod nestanka mrežnog napona automatkim putem se 
uključuje DEA- dizel električni agregat.DEA se postavlja  u blizini hidro stanice. 
Sprovesti mere izj.potencijala prema propisima u kompletnom objektu.ŠIP kutija se 
nalazi ispod GRO. 
Zagrevanje poslovno-administrativnog dela objekta vrši se sistemom toplotne 
pumpe.Potrebna el.snaga za rad toplotne pumpe je P=5kW/3F 
Po završetku radova izvršiti Atest (merenje uzemljenja) svih metalnih masa u objektu. 
Instalacije slabe struje uraditi kao poseban projekat  prema važećim 
propisima,poštovajući načine polaganja jake i slabe struje kao celine u u ovom objektu. 
Napomena: 
Svi prodori kablova kroz zidove na granicama požarnih sektora moraju biti zaptiveni 
masom iste vatrootpornosti kao i zid kroz koji prolaze. 
Celukupnu instalaciju slabe struje izvesti na propisnom rastojanju od jake struje i prema 
važećim propisima. 
Na gradilištu voditi el.stručni nadzor sa vođenjem gr.dnevnika i gr.knjige od odgovornog 
izvođača radova.. 
Celokupnu el.instalaciju izvesti u svemu prema opisu i tehničkim uslovima za izvođenje 
elektrotehničkih  instalacija ove namene-SRPS propisima i važećim propisima za 
područije ED. 
 

 
           Odgovorni projektant 

                                                                                                   Sastavio:R.Bosiljčić diE 
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B. TEHNIČKI OPIS  

GROMOBRANSKE INSTALACIJE OBJEKTA 

OBJEKAT: POSLOVNI – DIVCI INDUSTRIJSKA HALA,IZOKERAUNIČKA KARTA ZONA Valjevo 
GROMOBRANSKA ZASTITA-  NIVO ZASTITE  PREMA PROPISIMA SRPS EN 62305-3:2013(3.3.152)Sl.gl.25/11 
PRIHVAT-PRIHVATNI SISTEM VIŠE HVATALJKI ZA  RANI START 
ODVOD –RH VOD HERMI   Fi-10mm X 2 ODVODA ZA SVAKU HVATALJKU 
BROJAČ UDARA-PREDVIĐEN JEDAN UREĐAJ IZNAD ISPITNOG SPOJA  KOD SVAKE HVATALJKE 
UZEMLJIVAČ-FeZn 25x4mm TEMELJNI UZEMLJIVAČ -TU  
DOPUNSKA MERA ZAŠTITE -IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I DOPUNSKO SPAJANJE METAL. MASA 

 
Projekat gromobranske instalacije izrađen je prema uputstvu za izradu i održavanje 
gromobranske instalacije  svemu prema (SRPS propisima Sl.gl.25/11) uslovima i tehničkim 
preporukama za izvođenje trakastog uzemljivača i izjednačenje potencijala u zgradama koje je 
izdalo poslovno udruženje el.privrednih preduzeća za distibuciju el.energije.Primenjen je 
materijal i izvođenje gromobranske instalacija-pomenutih uputstava SRPS N.B4.900 a mere i 
oznake provodnika prema SRPS N.B4 901. 
Prihvatni sistem je VIŠE HVATALJKI ZA RANI START. 
Odvodni sistem je RH vod Herni Fi 10mm 
Merne spojeve postaviti kao  glavne ispitne spojeve sa vidnim oznakama ostali ispitni spojevi su  
pomoćni  na koje se povezuju isturene metalne mase objekta.Dati potrebne izvode za 
uzemljenje slivnika i metalnih masa. 
Uzemljivač gromobranske instalacije izveden je  od pocinkovane trake profila FeZn 25x4mm vod 
P-2 SRPS N.B4 901 koja će postavljena u donjoj zoni temelja na kant.Traku variti za podužne 
šipke armature na svkih 2m dužine varom od 10cm.Veze zemnih uvodnika sa uzemljivačem 
izvešće se u temelju(zaliva se betonom)  trodelnim ukrsnim komadima SRPS N.B4. 936/III, 
Posebnim izvodom spojiti  SIP kutiju. Oprema za gromobran i nosači opreme moraju biti 
zaštićeni postupkom toplog cinkovanja (vijci u kvalitetu prohrom) i odgovarati (SRPS) zahtevima 
iz ove oblasti.Posebnu pažnju obratiti kod izrade uzemljivača ispod i iznad hidro izolacije. 
Radi uzemljenja jake struje u kompletnom objektu sprovesti mere izjednačenja potencijala. 
Skreće se pažnja izvođeaču radova da sve spojeve veze mernih spojeva i uzemljivača izvede 
što solidnije i u svemu kako to propisi zahtevaju.Proračun gromobranskog uzemljivača biće 
sastavu  projekta PZI.Celokupnu instalaciju izvesti u svemu prema ovom opisu i tehničkim 
uslovima Sl.list SRJ 11/96,Sl.gl.25/11 (SRPS) IEC 1024-1-1 SRPS IEC 1024-1 i SRPS EN 
62305-3:2013(3.3.152) 

 
                     Odgovorni projektant 
                                                                                                             Sastavio:R.Bosiljčić die. 
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 TEHNIČKI OPIS SIGNALNE INSTALACIJE  
 
 
 

 

TELEFONSKA INSTALACIJA I KOMPJUTERSKO POVEZIVANJE 

 
Objekat obezbediti optičkim privodnim kablom prema uslovima Telekom. 
U objektu u prizemnom delu objekta ugraditi optički privodni orman ODO. 
 

U poslovnom objektu – hale i kancelarija su izvedene telefonske i računarske veze. 
Instalacija malih naponskih vodova je izvedena uz pomoć univerzalnog ožičenja sa FTP 
kompjuterskim kablovima KAT 6. Kablovi se završavaju u pach panelima u 
komunikacijskom ormaru u kancelarijkom delu objekta. 
U skladu sa važećim propisima, potrebno je instalaciju slabe struje voditi odvojeno od 
instalacije jake struje (min.20cm). 
U poslovnom objektu –  potrebno priljučnice montirati u ravni zida, kao i na stubovima. 
Instalaciju do svakog priključka je potrebno izvesti kompjuterskim kablovima tip FTP 
KAT 6. 
Za svako radno mesto predviđene su po dve duple komunikacijske priključnice tipa 
STP-RJ 45. 
FTP kablove je potrebno postaviti i povezati u skladu sa standardom EIA/TIA568B. 
 
Napomena: 
Svi prodori kablova kroz zidove na granicama požarnih sektora moraju biti zaptiveni 
masom iste vatrootpornosti kao i zid kroz koji prolaze. 
Celukupnu instalaciju slabe struje izvesti na propisnom rastojanju od jake struje i prema 
važećim propisima. 
 
Na gradilištu voditi el.stručni nadzor sa vođenjem gr.dnevnika i gr.knjige od odgovornog 
izvođača radova.. 
Celokupnu el.instalaciju izvesti u svemu prema opisu i tehničkim uslovima za izvođenje 
signalnih elektrotehničkih  instalacija ove namene-SRPS propisima i važećim uslovima 
Telekom. 
 
 
 
 

 
           Odgovorni projektant 
                                                                                                   Sastavio:R.Bosiljčić die. 
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1 - P R O J E K A T  A R H I T E K T U R E  
 
1 . 1  N A S L O V N A  S T R A N A  P R O J E K T A  A R H I T E K T U R E  
 
INVESTITOR :                        GPD Gradnja Beton ING doo 
                                                Valjevo,Ćatin Put i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popovića br.19 
 OBJEKAT:                             Proizvodno-poslovni objekat  (4 faze izgradnje) Pr+1S(delimično )  
                                                na  k.p.815 K.O. Divci 

 VRSTA TEHNIČKE                
DOKUMENTACIJE:                Idejno rešenje  IDR 

ZA GRAĐENJE:                    Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(poslovanje)/  /nova gradnja 
                      
PROJEKTANT:                       P.D.‘‘Modul-invest‘‘ d.o.o.,Valjevo  
                                                 Ul.Dušanova br. 40/1, Valjevo , PIB: 101898996 matični broj: 07979410 
 
                     ODGOVORNO LICE 
PROJEKTANTA:                     Milorad Obradović    dipl.inž.arh.   
 

PEČAT:                                     POTPIS: 
 
 
                                                                            
                                    
                                                  _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
ODGOVORNI 
PROJEKTANT:          Milorad Obradović  dipl.inž.arh.   
 
BROJ  LICENCE:       300 3510 03 
 
 LIČNI PEČAT:                           POTPIS:                  
 
 
      
                                                   _________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
BROJ TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE: IDR  01/23/1 
MESTO  I  DATUM:   Valjevo,januar 2023. 
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1.2.  SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE 
 

1.1. Naslovna strana  projekta arhitekture      

1.2. Sadržaj projekta arhitekture 

1.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta 

1.4. Izjava odgovornog projektanta 

1.5. Tekstualna dokumentacija 

1.5.1. Tehnički opis 

1.6. Numerička dokumentacija 

1.6.1. Parametri urbanističke  analize sa  bilansima postignutih površina 

1.7. Grafička dokumentacija 

1.7.1.a 
Situacioni plan sa osnovom  prizemlja                                                                                   
1:500 

1.7.1.b. 
Situacioni plan sa osnovom  krova                                                                              
1:500 

1.7.1.c. 
Situacioni plan sihron plan/instalacije ,otpad                                                                                  
1:500 

1.7.1.d. 
Situacioni plan saobraćajno rešenje-širi prikaz lokacije                                                                                
1:750 

1.7.1.e. 
Situacioni plan saobraćajno rešenje-nivelacija i regulacija                                                             
1:500 

1.7.1.f. 
Situacioni plan saobraćajno rešenje-namena površina                                                                              
1:500 

1.7.1.g. 
Situacioni plan saobraćajno rešenje-poprečni profili                                                                       
1:125 

1.7.2. Osnova  prizemlja                                                                                                             1:200 

1.7.3. Osnova prvog  sprata                                                                                                       1:200 

1.7.4. Osnova krovnih ravni                                                                                                        1:200 

1.7.5. Poprečni presek  A-A                                                                                                        1:200 

1.7.6. Podužni presek B-B                                                                                                          1:200 

1.7.7. Južna   fasada                                                                                                                  1:200 

1.7.8. Zapadna  fasada                                                                                                              1:200 

1.7.9. Istočna  fasada                                                                                                                 1:200 

1.7.10. Severna fasada                                                                                                                 1:200 
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1.3. REŠENјE O ODREĐIVANјU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka 
US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14) i  odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015.) kao: 
 
 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 
 
 
za izradu  Projekta arhitekture koji je deo Idejnog rešenja IDR :Proizvodno-poslovni objekat  (4 faze izgradnje) 

Pr+1S(delimičn  na  k.p.815 K.O. Divci,investitora GPD Gradnja Beton ING doo Valjevo,Ćatin Put 
     i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popovića br.19 

 

određuje se: 
 
 
Milorad Obradović dipl. inž. arh. .................................................................. broj licence:300 3510  03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant: P.D.‘‘Modul-invest‘‘ d.o.o.,Valjevo  
                             Ul.Dušanova br. 40/1, Valjevo , PIB: 101898996 matični broj: 07979410 
 
Odgovorno lice/zastupnik: Milorad Obradović dipl. inž. arh. 
 
Pečat:                                                                                             Potpis: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BROJ TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE: IDR  01/23/1 
MESTO  I  DATUM:   Valjevo januar 2023. 
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA 
ARHITEKTURE 
 
 
Odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo Idejnog rešenja IDR Proizvodno-poslovni objekat  (4 faze 
izgradnje) Pr+1S(delimičn  na  k.p.815  K.O. Divci, investitora GPD Gradnja Beton ING doo 

       Valjevo,Ćatin Put     i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popovića br.19 
 
 
 

 

  
 
Milorad Obradović dipl. inž. arh. 
 
 

I Z J A V Lj U J E M 
 
 
 
1.da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti 
izgradnje objekata i pravilima struke; 
2.da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za 
objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 
 
 
 
 
Odgovorni projektant : Milorad Obradović dipl. inž. arh. 
 
Broj licence: 300 3510  03 
 
Potpis                                                                                                          Pečat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BROJ TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE: IDR  01/23/1 
MESTO  I  DATUM:   Valjevo januar 2023. 
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Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(poslovanje) 
 na  k.p.815 K.O. Divci                     

 
 

 

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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1.5.1. TEHNIČKI OPIS 
 
INVESTITOR:       :               GPD Gradnja Beton ING doo 

                                              Valjevo,Ćatin Put  i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popovića br.19 
 

OBJEKAT:                :       Proizvodno-poslovni objekat  (4 faze izgradnje) Pr+1S(delimično )  
                                                na  k.p.815 K.O. Divci 

    

 
 

ARHITEKTURA 
 
1.LOKACIJA 
Budući objekti se nalaze u mestu Divci na parceli br.815 KO Divci..Ukupna površina 
navedenih parcela je 27.632m2(posle odvajanja za javnu površinu).Ukupna površina svih 
parcela pre ovajanja za javnu površinu bila je 29.902m2.Teren lokacije je u minimalnom 
padu od oko 1%u dominantnoj koti na poziciji objekta od 148,20 do 149,50.Orijentacija 
parcele je jugozapad-severoistok.Dominantni vetar na lokaciji je severozapadni. 
2.PROJEKTNI ZADATAK 
Projektni zadatak sa usvojenim idejnim rešenjem određuje projektovanje proizvodno-
poslovnog objekta sa dve funkcionalne celine ;Celina proizvodne hale betonske galanterije 
u četiri faze izgradnje i poslovno –administrativna celina koja je deo prve faze 
izgradnje.Ukupna BRGP planiranog proizvodno-poslovog objekta u 4 faze je  
14.017,55m2od čega je BRGP prizemlja 13.897,05 ,a spratnog dela 116,90m2. Ukupna 
neto površina ojekta je 13878,05m2 od čega je neto P prizemlja 13.772,05m2,a sprata 
106m2.Poslovna celina sadrži administrativni prostor u prizemlju i spratu.Proizvodna celina  
sadrži prostore za proizvodnju betonske galanterije sa potrebnim skladišnim prostorom za 
cement I izrađenu betonsku galanteriju.Na podužnim prijemnim punktovima na fasadi vrši 
se prijem cementa I šljunka (istočna fasada) i utovar gotovih proizvoda (zapadna fasada. 
Prostor skladištenja nije potrebno odvajati zidovima od proizvodnog prostora.   
Na otvorenim prostorima(13,734,05m2) lokacije organizuju se saobraćajni tokovi,parkinzi za 
putnička vozila  I teretna vozila ,pešački tokovi ,platoi za smeštaj otpada i zelene površine. 
3.SAOBRAĆAJ 
Kolski I pešački pristup lokaciji je sa servisne saobraćajnice koja se uključuje na magistrani 
put Valjevo –Divci. Saobraćaj unutar parcele,je koncipiran je tako da je je  od ulaza ka 
istoku , paralelno uz regulacionu liniju dvosmeran  (da ne bi manji kamioni i automobili  
obilazili ceo objekat kako bi došli do izlaza, a I zbog varijantnog rešenja dvostranog ulaska 
na parcelu) a zatim jednosmeran kako bi na jednostavan način omogućili  teretni teški 
saobraćaj za kamione sa prikolicom u smislu istovara I utovara robe i požarni put,oko 
objekta.   Za potrebe  24-28 zaposlena radnika predviđeno je  7 parking mesta(1mesto za 
invalide) za putničke automobile(prema uslovima iz plana gde je uslov 1 parking mesto na 
4zaposlena radnika) Predviđeno je I 3 parking mesta za manje kamione I 14 parking mesta 
za kamione sa prikolicom uz utovarno-istovarne rampe.Ukupna površina svih saobraćajnih 
površina(pristupni putevi ,parkinzi I manipulativne površine) iznosi 4.271,60m2 ,15,46%što 
je u skladu sa Regulacionim planom..Površina zelenila u neposrednom kontaktu sa tlom 
iznosi 34,24% odukupnepovršineparcele(9.462,45m2) što je više od minimalno uslovljene 
površine od 30%po Regulacionom planu. 
4.NIVELACIJA 
Osnovna niveleta pristupne saobraćajnice na samom ulazu u kompleksa je na 148,75m ,a 
kote kružna saobraćajnice  oko objekta kreću se od 148,60 do 149,30 .Objekat je dimenzija   
86,30x157,08m.Nulta kota(00,00) ,kota poda prizemlja objekata je 150,10.Visina venca  
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objekata je  10,35m , a kote slemena 11,20m od kote 00,00. Apsoltna visina po RP je 
11,95m(od nulte kote do venca),nulta kota je na 148,50m 
 
5.ARHITEKTONIKA 
Koncept  je proizašao iz potreba,uslova tehnološkog procesa  I funkcionalnog 
optimuma.tako da je volume krajnje jednostavan i sveden. 
6.FAZNOST  GRADNJE 
Iz finansijskih uslova I uslova poslovanja objekat će se raditi fazno-u četiri po površini 
približno jednake faze kao zaokružene funkcionalne celine.BRGP prvefaze je 
3.578,97m2,druge i treće 3385,25m2, a četvrte  3382,33m2. 
7.ISPUNJENOST ZAHTEVANIH PARAMETARA PO LOKACIJSKIM USLOVIMA 
Svi urbanistički parametri zauzetosti i spratnosti su u okviru dozvoljenih. Na lokaciji je 
obezbeđen potreban broj parking mesta za automobile kao I za terena vozila po. Na lokaciji 
je obezbeđena zahtevana zelena površina u kontaktu sa tlom, 
 
8.PROGRAMSKE I FUNKCIONALNE  KARAKTERISTIKE OBJEKATA 
Programski  I funkcionalno objekat sadrži 4  funkcionalne podceline-FAZE odvojene 
međusobno protivpožarnim panelima i koje su povezane protivpožarnim vratima.Sve faze 
izgradnje sadrže proizvodne pogone sa prostorom za prihvat sirovina,radnim prostorom I 
prostorom za lagerovanje gotove betonske galanterije.Svaka od ovih Celina ima svoje 
rampe za istovar sirovina i rampe  za utovar gotove betonske galanterije.U prvoj fazi 
izgradnje je ,osim proizvodne i poslovno –administrativna podcelina koja sadrži prizemlje I 
sprat.U prizemlje je:vetrobran hodnik sa stepeništem dve kancelarije muški I ženski mokri 
čvor sa garderobom I trpezarija sa čajnom kuhinjom.Na spratu je:hodnik sa stepeništem tri  
kancelarije muški I ženski mokri čvor sa garderobom . 
9.OPIS PROIZVODNJE  
U novim proizvodnim prostorima smeštenim u 4 faze izgradnje planirana je proizvodnja 
betonske galanterije .predviđena je nabavka kalupa I proizvodnja galanterije tipa: 
-behaton  ploče I raster ploče za popločavanje spoljnih površina… 
-betonske žardinjere 
-betonske kanalete (kanali I pokrivne rešetke) 
-betonske cevi 
-stubovi za ograde 
-stope za klupe ,stolove I slično 
-držači kanti I žardinjera 
U zavisnosti od potražnje na tržištu vršiće se izada određenog tipa proizvoda.Obim 
proizvodnje takođe će uslovljavati tržište.maksimalna potrošnja betona je oko 20m3 po 
svakoj proišvodnoj podcelini –fazi što znači ukupno oko 80m3,kad ceo objekat bude 
izgrađen.Kako jedan od investitora ima u posedu betonsku bazu u blizini,beton će se sa već 
dodatim aditivima dovoziti auto-mešalicama na lokaciju I pumpom  ubacivati u objekat u 
proizvodni deo gde su predhodno pripremljeni kalupi.Alternativno je predviđena površina uz 
proizvodnju,gde se može lagerovati dnevna količina cementa za proizvodnju(u slučaju da iz 
betonske baze nije moguće dopremiti gotov beton). 
U zavisnosti od vrste proizvoda betonu se još na betonskoj bazi dodaju razni aditivi koji 
pospešuju hidrataciju cementa I samim tim smanjuju vodoupojnost,a samim tim pospešuju 
otpornos na mraz , so I habanje. 
Betonska smeša se pumpama sa rampi na istočnoj strani  objekta ubacuje u kalupe, a njoj 
se ponekad za bojeni program dodaje boja u tečnom stanju.Boja se koristi dnevno I prazne 
kutije se vraćaju na punjenje ,pa nije potreban poseban magacin sirovina ,koji bi inače 
povećao pozarnu opasnost u objektu I tražio dodatnu požarnu zaštitu.U produžetku 
proizvodne površine je prostor za lagerovanje gotove betonske galanterije koja se preko 
rampi na zapadnoj I severnoj strani  objekta utovara u kamione za odvoz ka kupcima. 
-Predmetna proizvodnja se odvija na parceli koja usvom okruženju nema objekata na koje 
može imati uticaja. 
-Za potrebe predmetne proizvodnje koristi se isključivo električna energija. 
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-Istrošeni materijal masne krpe,papirna,pamučna ,plastična I druga amabalaža se odlaže u 
metalne posude sa poklopcom-kontejnere na mestima predviđenim za uparavljanje 
otpadom .U grafičkom prilog 1.7.1.b. sinhron plan predloženi su platoi za metalne 
kontejnere za otpad za pojedine proizvodne celine-faze. 
-Zbog prirode proizvodnje , a I zbog odsustva lagerovanja opasnih materija rizikod nastanka 
požara I eksplozije je mali(IIstepen,posle zanemarljiv). 
-Sa obzirom na delatnost mala je verovatnoća ispuštanja opasnih materija u zemljište I 
vode,izuzev havarijskog curenja goriva I maziva iz transportnih vozila.Moguće posledice su 
zanemarljive,rizik je zanemarljiv ,dolazi se do zaključka da je prihvatljiv rizik od 
ispuštanja opasnih hemijskih materija u zemljište I tlo. 
-Mala je verovatnoća opasnosti od opasnog napona dodira I udara groma tako da je 
prihvatljiv rizik od opasnog napona I udara groma. 
 
 
 
 10.MATERIJALIZACIJA 
10.1.FASADA 
-Završna obloga fasade su izolacioni paneli sa 10cm termoizolacije,vertikalno postavljeni, 
apreko podkonstrukcije od čeličnih stubova sa horizontalnim prečkama od čeličnih kutijastih 
profila. 
10.2.KROV 
Krov je dvovodan sa nagibom krovnih ravni od 2%.Pokrivanje se vrši  hidroizolacionom 
membranom, preko termoizolacije od tvrdopresovane kamene vune debljine 15-20cm,I 
nosećeg trapezastog čeličnog,pocinkovanog plastificiranog lima koji je I završna obrada 
plafona hale. 
10.3.ZIDOVI 
10.3.1.Zidovi između funkcionalnih podcelina –faza 
Zidovi između funkcionalnih podcelina –faza su u isto vreme požarni zidovi između požarnih 
sektora ,pa su pretviđeni protivpožarni paneli na čeličnoj podkonstrukciji. 
10.3.2..Zidovi Poslovno-administrativne podceline 
-Svi noseći zidovi su od giter blokova d= 19cm. 

-Obodni zidovi su od giter blokova d= 19cm, zidani u produžnom malteru između poslovnog I 
proizvodnog prostora   sa termoizolaciom od kamene vune d=5cm.  
-Zidovi od pune opeke d=12cm. Pregradni zidovi se zidaju punom opekom debljine d=12cm, 
u produžnom malteru R 1:3:9.  
-Završna obrada zidova u sanitarnim čvorovima je od keramičkih pločica u lepku. Pločice su 
prve klase u boji i dezenu po izboru investitora. Zidovi kuhinja se oblažu pločicama do visine 
od 160cm. Ostale zine površine se materišu, gletuju i boje poludisperzijom. 
10.4.PLAFONI 
10.4.1.Plafoni proizvodnog prostora 
-Plafoni proizvodnog prostora su od trapezastog čeličnog,pocinkovanog plastificiranog 
lima.Iz protivpožarnih uslova plafon se obostrano oblažu ppz gipsanim pločama ,u potrebnoj 
širini I potrebnom broju ploča ,a uz vertikalni požarni zid. 
10.4.2..Plafoni Poslovno-administrativne podceline 
 
-Plafon u kupatilima  gde je potrebno sakriti instalacije- spušten plafon od standardnih ili 
vlagootpornih gipskartonskih ploča d= 12.5 mm sa kačenjem o konstrukciju pomoću 
distancera i limenih profila   na visini od 2.40m od gotovog poda. Nakon postavljanja sve 
spojeve ploča treba bandažirati i izravnati posebnom gips masom. 
-Ostale plafonske površine  poslovnog se malterišu, gletuju i boje poludisperzijom. 
10.5.PODOVI 
10.5.1.Podovi proizvodnog prostora 
Pod hale je armirano-betonska ploča 15 cm sa ferobetonom kao završnom obradom,a 
preko sloja termoizolacije od 5cm stirodura,preko hidroizolacije i sloja nearmiranog betona 
od 10cm na sloju prljavog šljunka nabijenog do potrebne zbijenosti.  
10.5.2.Podovi Poslovno-administrativne podceline 
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-Keramičkepločice – kupatila, kuhinje- U navedenim prostorijama postaviti unutrašnje podne 
protivklizne keramičke pločice, lepkom preko podloge od cementne košuljice. Ugraditi 
ker.pločice prve klase, dimenzija,u slogu i dezenu po izboru investitora, sa padovima prema 
slivnim rešetkama. Pločice polagati sa fugom max 3mm. Pločice po postavljanju fugovati i 
očistiti. Po obimu do zida postaviti soklu visine 10cm, lepljenjem, u prostorijama gde nema 
zidne keramike. 
-Neklizajuće,antimrazne granitnepločice – vetrobran. Postavljanje podnih protivkliznih, 
granitnih keramičkih pločica otpornih na mraz, R11, za terase, lepkom preko podloge od 
cementne košuljice. Ugraditi ker. pločice prve klase dimenzija, u slogu i dezenu po izboru 
investitora. Pločice polagati sa fugom max 3mm. Pločice po postavljanju fugovati i očistiti. 
Po obimu do zida postaviti soklu visine 10cm, lepljenjem. 
-Granitnakeramika – zajednički hodnici,stepenište,podesti u okviru stepeništa,kancelarije I 
trpezarija. Postavljanje unutrašnjih podnih protivkliznih granitnih keramičkih pločica,R10za 
hodnike, lepkom preko podloge od cementne košuljice. Ugraditi pločice prve klase,  
dimenzija, u slogu i dezenu po izboru projektanta. Pločice polagati sa fugom max 3mm. 
Pločice po postavljanju fugovati i očistiti. Po obimu do zida postaviti soklu visine 10cm, 
lepljenjem. 
-Gazišta stepenika uradti od fazonskih komada plocica koje sa gornje strane imaju 
protivklizne zljebove. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti 
ravne. Postavljene pločice fugovati i očistiti. Gazišta moraju imati protivkliznu površinu 
širinom celog stepenika. Po obimu do zida postaviti holker visine 10cm 
10.6.IZOLACIJA 
Termoizolacija koja je predviđena u ovom objektu je sledeća: 
-Pod prizemlja na tlu – stirodur d=5cm 
-Na tavanici poslovnog dela , predviđena je kamena kamena vuna      d=10cm. 
-Na fasadnim zidovima predviđena je termoizolacija debljine od 10cm u okviru fasadnih 
izolacionih panela.. 

           -krovna termoizolacija je od 15-20cm tvrdopresovane kamene vune.    
-Hidroizolacija mokrih čvorova - Izolacija se nanosi preko potpuno suve i čiste podloge. 
Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. 
Varenje bitumenskih traka Kondorflex V4 izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa 
otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i 
slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa 
preklopima 10 cm, podignutu uz zid 10 cm. 
10.7OTVORI,PROZORI,VRATA. 
10.7.1.otvori,prozori ,vrata proizvodnog prostora 
Na podužnim fasadnim površina kontinualno su predviđeni metalni prozori sa fiksnim 
zastakljivanjem I ovaranjem na ventus(svaki četvrti segment),sa makazama  za otvaranje 
na visini da se sa poda može otvoriti prozor.Prozori su od čeličnih kutijastih profila sa 
termoprekidom, a zastakljivanje -staklo paket je debljine 24mm 4+16+4mm,napunjeno 
argonom od čega je jedno niskoemisiono. Sve se boji bojom za metal dva puta uz 
predhodni premaz osnovnom bojom. 
-Na istovarno-utovarnim rampama su segmentna vrata tipa HORMAN.Klizna vrata za ulaz 
viljuškara  I metalna vrata na evakuacinim izlazima su od čeličnih kutijastih profila , sa 
oblogom od čeličog piramidalno obrađenog čeličnog lima  sa ispunom od 5cm kamene 
vune. Sve se boji bojom za metal dva puta uz predhodni premaz osnovnom bojom. 
-Između pojedinih proizvonih faza ,požarnih sektora su protivpožarna klizna vrata. 

       -Na krovu su predviđene svetlosne kupole. 
10.7.2.otvori,prozori ,vrata poslovno-administrativne podceline 

- Fasadna stolarija-Fasadna PVC stolarija(prozori )su od PVC šestokomornih profila sa 
roletnama minimalne ugradbene dubine 75mm sa prekinutim termičkim mostom i 
unutrašnjim ojačanjem čeličnom pocinkovanim profilom d=1,5mm sa dvostrukim spoljnim 
dihtovanjem. Stolarija mora posedovati Uf=1,1W/m2K i staklo paket Ug=1,1W/m2K. Staklo 
paket je debljine 24mm 4+16+4mm,napunjeno argonom od čega je jedno 
niskoemisiono.PVC okvir mora sadržati podprozorski profil, kako bi se mogla ugraditi 



%P.D.‘‘Modul-invest d.o.o. ul.Dušanova br.40/1 Valjevo 
 
 

Valjevo,januar 2023. 

unutrašnja PVC daska. Stolarija je u beloj boji. PVC profili moraju zadovoljiti evropske 
standarde RAL-G3 716.. Minimalna zvučna zaštita 30-34 db. 
-Unutrašnja stolarija-Unutrašnja vrata-štok vrata je od troslojne panel ploče debljine 45mm. 
Plot vrata je duplošperovan sa ispunom od kartonskog saća, obložen tvrdo presovanim 
furniranim medijapanom. Okovi su standardni - čelični. Vrata snabdeti PVC dihtungom u 
falcu vrata. Kvaka, ručica Ø23mm dužina 150/80mm metalna. Rozeta kružna za kvaku i 
bravu Ø55mm. Brava ukopavajuća sa tri ključa. U podu ugraditi gumeni odbojnik radi 
regulisanja krajnjeg položaja otvaranja vrata. Minimalna zvučna zaštite od 25-29 db.  
-Aluminarija-Vrata - fasadna  ulazna vrata su izvedena od eloksiranih aluminijumskih profila 
sa termoprekidom. Ugradnju vrata vršiti preko čeličnih držača i izbeći direktan kontakt čelika 
i aluminijuma. Svi čelični elementi i ostali elementi za fiksiranje pozicije, opšivni elementi 
kao i materijal za termičku i hidroizolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije. Okov je 
sistemski, sa otvaranjem u skladu sa svakom pojedinačnom šemom, sa odgovarajućim 
sertifikatom tipa Stublina, Fapim i sti, ili boljih karakteristika. Oblik i boja je po izboru 
projektanta.  Zastakljivanje izvršiti sigurnosnim staklom u paketu 6+16+6mm.Ispuna u 
punim delovima je izvedena kao paket - aluminijumski lim 1mm kamena vuna 60 mm težine 
150 kg/m3 + aluminijumski lim 1mm. 
-ograde na stepeništu- visina ograde je 110cm.Konstrukcija ograde je od kutijastih profila 
60*40*3mm i 40*40*3mm.Ispuna je od vertikalno postavljenih cevi 40*20*3mm.Sve se boji 
bojom za metal dva puta uz predhodni premaz osnovnom bojom. 
 
 
 
 
 
               Sastavio: Odgovorni projektant  

                                      Milorad Obradović  dia                                                                      
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KONSTRUKCIJA 
       MONTAŽNA HALA 

Projektnim zadatkom je predviđeno da se izradi projekat proizvodne hale od armiranog 
betona, montažnim načinom gradnje.  
Objekat se nalazi u selu Divci . Korišćeni materijal je beton marke MB 40, rebrasta armatura 
RA 400/500 i GA 240/360. Usvojen je montažni sistem gradnje I svi elementi su 
montažni,osim poslovno-administrativnog dela čija je konstrukcija klasična.  
Po projektom zadatku je usvojeno je 16 polja sa razmakom poprečnih nosača9,76 m, osno 
tako da ukupnadužina hale iznosi156,66 m.  
Poprečni okviri su u podužnom pravcu povezani sa glavnim nosačima koje zajedno sa 
stubovima čine podužne okvire. Osovinski raspon hale je 21,40 m, I predviđeno je izrada 4 
polja tako da je ukupna dimenzija 86,10 metara 
Stubovi sa glavnim nosačem čine poprečni ram.  
Nosivost tla na kome se nalazi objekat je 250 kN/m2 . 
Pad krova je 2% I izvodi se kao dvovodni. 
Kao krovni pokrivač koriste se pvc membrane, tvrdopresovana kamena vuna I trapezni lim 
koji se postavljaju prekor ožnjača. 
Hala je fundirana na temeljima samcima. Temelji su oslonjeni na tampon sloja šljunka 
debljine 30 cm. 
Analiza opterećenja koja deluju na objekat vršena je prema odgovarajućim standardima za 
sledeća opterećenja: 
• stalno opterećenje 
• opterećenje snegom 
• opterećenje vetrom (prema JUS U.C7.112), 
• seizmičko opterećenje 
Statički proračun je analiziran u softverskom paketu Tower 6.0. Dimenzionisanje elemenata 
hale analizirano prema pravilniku BAB 87. Za svaki montažni konstruktivni element izvršena 
je kontrola naprezanja elemenata u fazi podizanja, izračunate su silekoje se javljaju u 
užadima I ankerima potrebnim pri montaži elemenata. Takođe je izvršena I kontrola 
graničnog stanja upotrebljivosti I propačun prslina i ugiba za sve elemente.  
 
Opisproračuna 
 
Proračun hale vršen je takošto je hala najpre raščlanjena na okvire: srednji poprečni, 
kalkanski I podužniokvir. Svaki od okvira opterećen je odgovarajućim pripadajućim 
opterećenjem, na osnovu čega su dobijeni statički uticaji. 
 
Srednji poprečni okvir analiziran je zasledeća opterećenja: 
 

➢ stalnoopterećenje: sopstvena težina glavnog nosača, stuba, rožnjače, krovnog 
pokrivača, olučne grede, fasadne grede, temeljne grede; 

➢ opterećenje snegom; 
➢ opterećenje vetrom; 
➢ seizmičko opterećenje. 

Na osnovu dobijenih statičkih uticaja vršeno je dimenzionisanje glavnog krovnog nosača. 
 
Kalkanski okvir analiziran je zasledeća opterećenja: 
 

➢ stalno  opterećenje: sopstvena težina kalkanskih stubova I kalkanskih greda, težine 
krovnog pokrivača sa hidroizolacijom I rožnjače i olučne grede, fasadne grede, I 
težinefasade; 

➢ opterećenje snegom; 
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➢ opterećenje vetrom- u ravni kalkana I upravno na ravan kalkana; 
➢ seizmičko opterećenje. 

 

Podužni okvir analiziran je zasledeća opterećenja: 
 

➢ opterećenje vetrom; 
➢ seizmičko opterećenje. 

 
Elementi hale su: 
 
Rožnjača - POS R:montažni element statičkog sistema proste grede raspona 9,76 m, , T 
poprečnog preseka visine 50,0 cm, širine 30,0 cm I debljinerebra 14,0 cm. Korišten je beton 
marke MB 40. Dimenzionisanje je vršeno za stalna (sopstvena težina, težina krovnog 
pokrivača) I povremena (sneg, težina čoveka) opterećenja. Rožnjače se oslanjaju na glavne 
nosače na međusobnom razmaku od 2,676m. 
 
Olučna greda – POS N:  montažni element statičkog sistema proste grede raspona 9,76 m, 
pravougaonog poprečnog preseka b/d=20/50 cm. Korišćen je betonmarke MB 40. 
Dimenzionisanje je vršeno za stalna (sopstvena težina, težina krovnog pokrivača) I 
povremena (opterećenje sneg, težina čoveka I težina leda u oluku) opterećenja. Olučne 
grede se oslanjaju na stubove.  
 
Temeljnagreda – POS TG: montažni element statičkog sistema proste grede raspona9,76 
m (odnosno 21,40m)pravougaonog poprečnog preseka b/d=25/115 cm. Korišćen je beton 
marke MB 40. Dimenzionisanje je vršeno zastalna opterećenja (sopstvena težina, težina 
zida). Temeljne grede se oslonjaju na temeljne čašice. 
 
Glavni stub – POS S:  Stubovi se izvode kao montažni elementi postavljeni na 
međusobnom razmaku od 9,76m. Radiće se kvadratnog  poprečnog preseka b/d=50/50cm i 
b/d=60/60. Stubovi 50/50  su ukupne duzine 11,95metara m. Stubovi 60/60 su predviđeni u 
dve dužine u zavisnosti od položaja u hali I biće 12,42 m odnosno 13,26 metara 
 
Glavni nosač – POS GN:  montažni armirano betonski nosač raspona 21,40 m.  
Nosač je “I” preseka. Njegova predviđena visina je 140 cm. Gornja flanša je širine 50 cm, 
debljine 16 cm. Donja flanša je dimenzija 30/30 cm. 
 
Temeljna čašica:monolitno izveden element. Korišćen je betonmarke MB 40. Dimenzionisan 
je na isto opterećenje kao i glavni stub.Čaše zastubove 50/50 su dimenzija1,05 x 1,05 m 
dubine 1,00 m. Za stubove 60/60 cm izrađuje se čaša dimenzije 1,15 x 1,15 metar, dubine 
1,00m.  
Debljine temeljnih stopa su 50 cm 
 
Predviđeno I odvodnjavanje krovnepovršine olukom, a  nagib krovne ravni je 2 %. 
 
 Opis izvođenja konstrukcije 
 
Pripremniradoviobuhvataju: 
 

➢ raščićavanje terena I skidanje humusa; 
➢ postavljanje kočića za pozicioniranje temelja; 
➢ iskop temelja za temeljnu stopu; 
➢ nasipanje tamponskog sloja šljunka I betoniranje temeljne stope sa temeljnom 

čašicom. 
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Montaža konstrukcije objekta je kompleksna, tj. vrši se naizmenično montiranje elemenata 
po poljima napredovanja montaže. Svi montažni elementi su izvedeni u fabric I dovezeni su 
na gradilište. Redosled radnih operacija je sledeći: 
 

➢ postavljanje stubova; 
➢ centrisanje stubova, najpre ručno, postavljanje drvenih papučica između stuba I 

čašice kako bi se obezbedila njihova ravnoteža, a zatim geodetskim instrumentima 
za izravnanje; 

➢ monolitizacija stuba I temeljne čašice zapunjavanjem betona; 
➢ postavljanje dve temeljne grede; 
➢ postavljanje glavnog krovnog nosača;  
➢ postavljanje dve olučne grede;  
➢ postavljanje rožnjača u jednom polju; 
➢ postavljanje krovnog pokrivača 

 
Nakon postavljanja svakog pojedinačnog elementa vrši se monolitizacija veza cementnim 
malterom ili sitnozrnim betonom. 
Kada se završi montaža prvog polja, vrši se montaža stubova I poprečnih I podužnih 
elemenata za naredno polje. Montaža svih elemenata se vrši samohodnom dizalicom, koja 
se pomera zajedno sa napretkom izgradnje hale. 
 
U građevinarstvu je pored obezbeđenja osnovnih pravila tehničke zaštite, neophodno voditi 
računa i o posebnoj kontroli zašite. Treba proučiti svaku aktivnost I svako radon mesto, 
predvideti potrebna zaštitna sredstva za radnike, opšti način prilaženja random mestu, rad 
na njemu, mere sigurnosti pri radu, a takođe treba I radnika upozoriti sa mogućim 
opasnostima na random mestu. 
 

POSLOVNO-ADMINISTARATIVNI DEO 
U smislu konstrukcije Poslovno-administrativni deo se radi na licu mesta.Temelji su trakasti i 
na donja kota je u visini gornje kote betoskih jastuka ispod čašica stubova. Konstruktivni 
sistem je masivni.Noseći zidovi su od giter blokova d=19cm ,a ukrućeni su horizontalnim i 
vertikalnim arm.bet.serklažima.Obodni zidovi podruma i suterena koji su ukopani u teren su 
armirano-betonski.Međuspratna konstrukcija je sitnorebrasta sa upotrebom fert gredica i 
puniocima od opekarskih proizvoda, sa potrebnim arm.betonskim podvlakama za nošenje 
pregradnih zidova. Stepenišni kraci  podesti  i konzole su pune armirano-betonske ploče. 

 
      KONSTRUKCIJA FASADNIH I PO\ARNIH PANELA 

Konstrukcija  za nošenje fasadnih I požarnih panela satoji se od čeličnih stubova koji su 
fiksirani na temeljnu veznu gredu, ili arm betonsku ploču , a preko kojih se postavljaju čelični 
kutijasi profili za nošenje fasadnih ili požarnih panela.  

 
               Sastavio: Odgovorni projektant  

                                     Branislav Šotra  dig                                                                      
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SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 
sa opisom priključenja na javnu saobraćajnu mrežu,u skladu sa prilogom 10 pravilnika o 
sadržini ,načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije  
 
Predmetnu lokaciju čine parcele broj 815 KO. Divci. Na ovoj lokaciji, kao jedinstvenoj 
građevinskoj parceli, planirana je izgradnja objekta – industrijske hale. 
 
Navedena predmetna lokacija nalazi se uz državni put Ib reda broj 27 (DP Ib-27), Valjevo-
Lajkovac na deonici d-02716, između čvora broj 2714-Popučke (km 82+007) i čvora broj 2715-
Divci (km 87+210), od stacionaže km 85+820 do stacionaže km 85+980. Granica obuhvata 
idejnog rešenja, na predmetnoj deonici državnog puta, prisutna je od stacionaže km 85+505 
(osovinska tačka O5) do stacionaže km 86+083 (osovinska tačka O6), kako je prikazano 
grafičkim prilogom „Nivelacije i regulacije“.  
  
Važećim Regulacionim planom (RP) seoskog naselja Divci planirana širina kolovoza državnog 
puta je 7.10m sa dve saobraćajne trake širine po 3.55m za saobraćaj u oba smera, i bankinama 
sa obe strane kolovoza širine po 1.50m, kako je prikazano grafičkim prilogom „Poprečni 
profili“(profil 1-1 i 2-2). Ovim regulacionim planom, paralelno sa državnim putem uz predmetnu 
lokaciju i okolne parcele, predviđena je izgradnja servisne saobraćajnice preko koje bi se 
omogućio pristup na državni put, koja nije privedena nameni. 
 
Servisna saobraćajnica je regulacionim planom predviđena za izgradnju u širini kolovoza od 
5.00m sa dve saobraćajne trake za saobraćaj u oba smera po 2.50m, i pešačkom stazom širine 
1.50m do regulacije. Između servisne saobraćajnice i državnog puta je kanal širine 2.05m kako 
je prikazano grafičkim prilozima „Nivelacija i regulacija“, „Namena površina“, i „Poprečni 
profili“(profil 1-1 i 2-2). Najbliži priključak servisne saobraćajnice na državni put, prema 
pomenutom regulacionom planu, za predmetnu lokaciju je na stacionaži km 85+688 (osovinska 
tačka O2) koji se nalazi u obuhvatu idejnog rešenja. 
 
Priključak predmetne lokacije na servisnu saobraćajnicu planiran je preko osovinskih tačaka O1 
(stacionaža km 85+855) i O4 (grafički prilog „Nivelacija i regulacija“). Širina pristupa je 10.00m 
sa radijusima od po R=12.00m.  
 
Odmah od osovinske tačke O4 u desno, ka istočnom delu lokacije, planirana je dvosmerna 
interna saobraćajnica preko temena T10 do temena T9 širine 5.60m. U sklopu ove interne 
saobraćajnice, na deonici od osovinske tačke O4 do temene tačke T10, planirana su 6 mesta za 
upravno parkiranje putničkih vozila dimenzija 5.00x2.50m, jedno mesto za upravno parkiranje 
invalidnih lica dimenzija 5.00x3.70m, kao i 3 mesta za upravno parkiranje putničkih i kombi 
vozila dimenzija 8.00x4.00m. 
 
Na priključak O1-O4 ka severu kompleksa, nastavlja se jednosmerna interna saobraćajnica 
širine 4.00m koja se prostire kružno oko celog objekta i završava se temenom tačkom T9, gde 
se spaja sa intrenom saobraćajnicom O4-T9. Na istočnom i zapadnom delu od objekta, sa ove 
kružne saobraćajnice planirano je 14 manipulativno-parking mesta za teretna vozila pod uglom 
od 45º, čime je obezbeđen pristup objektu za utovar-istovar. Od 14 mesta, 10 mesta je 
dimenzija 12.50x4.00m a 4 mesta dimenzija 15.00 x4.00m. 
 
Trase planiranih saobraćajnica su definisane u prostoru geodetskim koordinatama osovinskih i 
temenih  tačaka  i karakterističnim poprečnim profilima a nivelacioni položaj saobraćajnica je 
definisan kotama nivelete na osovinskim tačkama.  
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Nivelaciono i regulaciono  rešenje saobraćajnih površina, prikazana  je grafičkim prilogom 
„Nivelacija i regulacija“ sa karakterističnim poprečnim profilima saobraćajnica i spiskom 
osovinskih i temenih tačaka, geodetskim koordinatama osovinskih i temenih tačaka i kotama 
nivelete. 
Temene i osovinske tačke, poprečni profili, elementi krivina i nivelacioni elementi dati su na 
grafičkom prilogu Plan nivelacije i regulacije.  
 
Saobraćajnice na predmetnom području graditi od klasičnih materijala za predviđeno 
saobraćajno opterećenje po važećim propisima uz primenu odgovarajućih tehničkih standarda. 
Osnovni sadržaj kolovozne konstrukcije je: tampon-sloj šljunka, drobljeni kameni agregat 
(tucanik), drobljeni kameni agregat (rizla),  bitumenizirani noseći  sloj asfalta i sloj habajućeg 
asfalta. 
Svi kolovozi treba da budu denivelisani u odnosu na pešačke staze ili zelene površine, 
normalnim betonskim  ivičnjakom standardnih dimenzija, upuštenim na mestima ulaza ili 
pešačkim prelazima. 
Pešačke komunikacije rešiti zastorom od asfalt betona, behatom pločama ili betonskim stazama. 
Poprečni nagibi su: kolovoza2.5%, parkinga  2,0%, a trotoara 2.0%. 
Atmosferska voda sa kolovoza saobraćajnica se odvodi gravitaciono uz pomoć planiranih 
nagiba. 
U okviru regulacije neophodno je planski formirati drvored. 
  
Ukupna površina predmetne parcele je 2.76.43 ha (27643 m2).  
 
   

       
 
 
 
  HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE     

 

TEHNIČKI OPIS 

Predviđena  je izgradnja hale za proizvodnju betonske galanterije na kat. 
parcelama 815KO Divci u 4 faze izgradnje. S' obzirom da pored samih parcela ne 
prolazi javna vodovodna mreža već nešto severnije lokalnim putem , predviđeno je da 
investitor dobije saglasnost  vlasnika parcele 293/1 KO Divci za postavljanje 
vodomerskog šahta  na pomenutu  parcelu na njenom severnom delu do tog puta (ili 
proširenje postojećeg šahta ukoliko postoji sa eventualnom rekonstrukcijom 
tj.povećanjem promera cevi postojećeg priključnog cevovoda - vidi crtež  šire sitauacije). 

U ovom vodomerskom šahtu bi se nalazila 2 vodomera, jedan za hidrantsku vodu 
DN50 (2'') i jedan sanitarnu DN40 (6/4''), od kojih bi se prostirale 2 cevi ka novom 
objektu , jedna sanitarna i jedna za hidranrsku vodu dužine oko 500m ka jugu  do 
pomenutog novog objekta. Ove 2 cevi bi bile promera PE Ф63mm (2'') zbog dužine od 
oko 500m i sanitarna bi ušla direktno u objekat sa južne strane gde se i nalazi 
administrativni deo dok bi hidrantska direktno ušla u Rezervoar hidrantske vode koji bi 
se nalazio pored interne saobraćajnice zapadno od objekta.  

Što se tiče protivpožarne zaštite objekta hidrantskom mrežom  predviđena je 
zaštita spoljašnjom i unutrašnjom mrežom prema važećem pravilniku (Službeni glasnik 
RS , broj 3/18- udaljem tekstu ,,Pravilnik'').  od kojih će se spoljašnja  biti u vidu prstena 
oko celog objekta i ovo mora  biti urađeno do završetka izgradnje 1.faze kao i izgradnja 
hidrantskog rezervoara, jer je ukupna potreba u vodi za objekat ove zapremine, koja je 
oko V=170 000m3  i kategorije tehnološkog procesa K4  iznosi Q=20 lit/sec, što je iznad 
granice do koje nadležni vodovod dozvoljava gašenje direktno iz javne vodovodne 
mreže, već se mora praviti akumulacioni rezervor kako je i pomenuto. U okviru ovog 
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rezervoara će postojati zatvaračnica sa pumpama (radna i rezervna, snage  od po oko 
7,5 kW)  koje će potiskivati potrebnu količinu vode ka  prstenu. Sa ovog prstena će se 
odvajati kraci za unutrašnju hidrantsku mrežu u objektu .  S obzirom da je svaka faza 
izgradnje poseban požarni sektor za izgradnju 1.faze neopnodno je sa spoljašnje 
hidrantske mreže koja mora imati 8 nadzemnih hidranata DN80 sa ormarima sa 
opremom (moraju biti po standardu SRPS EN 14384)   na max. rastojanju od 80m 
(''Pravilnik'' čl. 14). 

Hidrantski rezervor treba da akumulira količinu vode potrebnu za gašenje požara 
u trajanju 120min pomoću Q=20 lit/sec tako da je potrebna zapremina koja se dobije za 
rezervoar ovim računom V= 144 m3  . Sam promer spoljašnje hidrantske mreže će se 
dobiti hidrauličkim proračunom ali na osnovu iskustva za ovako dugačke vodove može 
biti ili PE Ф125mm (5'') ili PE Ф160mm (6''), dok odvojci za unutrašnju mrežu mogu biti 
PE Ф110mm (4''). Na osnovu površine pojedinog dela (faze izgradnje) procena je da je 
potrebno po 9 unutrašnjih hidrantskih ormara DN50 (moraju biti po standardu SRPS EN 
671-2)  i 2 za administrativni deo. 

Ovde treba naglasiti da se za potrebe proizvodnje mogu iz sanitarnog dela 
vodovodne mreže (od administrativnog dela  objekta) voditi cevi za točeća mesta 
potrebna za svaku faze izgradnje tj. kasnije proizvodnje.  

 
            Sastavio: Odgovorni projektant  

                                      Milorad Obradović  dia                                                                      
 

 
 
  
 
 
 

 
POSEBAN ANEKS  po prilogu 10 pravilnika o sadržini ,načinu i postupku 

izrade i načinu vršenju kontrole tehničke dokumentacije(Sl.glasnik RS 73/19) 
 
Pošto proizvodnja betona (betonske galanterije)  ne predviđa maltene nikav čvrsti 

ni tečni otpad u pomenutom procesu ( upotrebi se sav dopremljen šljunak, cement i 
aditivi  a voda se iz javne mreže dodaje po potrebi), ostaje samo mogućnost zagađenja 
prilikom havarije vozila koja vrše dostavu materijala.  

S' obzirom da  manipulativne površine pod asfaltom imaju imaju  značajnu 
površinu (veću od 50m2 ) i da se na njima mogu desiti nepredviđene okolnosti 
(ispuštanja ulja,masti  i naftnih derivata) iz kamiona koji dovoze materijal i ostalih vozila 
,predviđeno je sakupljanje atmosferske vode sa ovih površina , njihovo prečišćavanje u 
posebnom separatoru odvajanjem ulja i naftnih derivata  a potom ispuštanje u postojeći 
kanal  za atmosferske vode  pored regionalnog  puta Valjevo-Beograd.Ovaj kanal se 
nalazi sa severne strane pomenutog regionalnog puta tj.do parcele korisnika na kome je 
predviđena gradnja i u njega se direktno sliva prilikom padavina  neprečišćena voda sa 
pomenutog puta tako da nema smetnji da se unjega uvede i prečišćena atmosferska 
voda sa parcele. Sam separator bi se nalazio u uglu pored izlaza na  istočnom strani 
parcele ka regionalnom  putu Valjevo-Beograd. U njega bi direktno vodila cev iz  linijske 
rešetke koja bi skupila svu vodu sa asfaltiranih površina cele parcele.  

Izabran je separator   ulja, masti i naftnih derivata nešto većeg kapaciteta  
prozvođača ''Ghibliplast'' Osečina tip GSH-10 kapaciteta Q=10 lit/sec, sa taložnikom 
i promenljivim koalescentnim filter   uloškom, čime smo ostali na strani sigurnosti, i 
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separtor zadovoljava kriterijme            evropskog               standarda  EN 858 i Srpskih 
SRPS EN 858-1 i SRPS EN 858-2 .  

 Ovaj separator daje prečišćenu vodu sa sadržajem masti,ulja i naftnih derivata  
do 5,0 mg/lit, što je više nego zadovoljavajuće za ispuštanje u odvode i kanale za 
atmosferske vode . 

Propis EN 858   dozvoljava: 
-  do 10 mg/lit za ispuštanje u prirodni recipijent (otvorene vodotokove) 
-  do 30  mg/lit u fekalnu kanalizaciju    .   
 

                   Sastavio: Odgovorni projektant  
                                      Milorad Obradović  dia                                                                      
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               Sastavio: Odgovorni projektant  
                                      Milorad Obradović  dia                                                                      
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- ŠIRA SITUCIJA - 
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ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 
 

A. TEHNIČKI OPIS  
 

      A)EL.ENERGETSKE INSTALACIJE jaka struja 

 
OBJEKAT:POSLOVNI –INDUSTRIJSKA HALA 

FAZA GRADNJE: GRADNJA U ČETRI FAZE 

NAPAJANJE EL.ENERGIJOM: IZ NN MREŽE  PREMA USLOVIMA ED,MERENJE USLOVI ED 

EL.INSTALACIJE : EL. SRPS STANDARDI   

POLAGANJE INSTALACIJE U  HALI VIDNO PO ZIDU IP INSTALACIJA 

POLAGANJE INSTALACIJE U KANCELARIJI U  ZIDU  MIKRO INSTALACIJA 

POSTAVLJANJE VISEĆIH ELEMENATA U HALI VIDNO IP55 

POSTAVLJANJE VISEĆIH ELEMENATA U KANCELARIJI MIKRO-MODULI 

ZAŠTITA OD EL.UDARA-TEH.MERE: T.USLOVI TN-C-S+ZUDS ZAŠTITA  
OSTALE ZAŠTITE: PREMA PROPISIMA 

Napajanje el.energijom vrši se sa NN ED mreže prema uslovima ED.Merenje(MRO) je 
IMM. Iz MRO podzemnim kablovima u rovu napojiti KPK1,2 a potom GRO1,2 u 
objektu.Iz GRO1,2 vrši se Glavni razvod instalacije u ovom projektovanom objektu 
Projekat obuhvata el.instalaciju el.potrošača,el.osvetljenja,utIčnica i izvoda el.instalacije. 
Napajanje potrošača :Kablovski preko kablova nn u instalaciji. 
Svi kablovi koji se polažu u objektu (u unutrašnjosti objekta)moraju imati izolaciju od 
samogasve pvc mase(halogen free)koja pri termičkom zagrevanju ne oslobađa otrovne 
materije opasne po čovekovu okolinu.Kablovi van objekta se polažu u podu ili u rovu  i 
tipa su PPOO. 
Za razvod u magacinu koriste se metalni nosači kablova PNK regali. Metalne mase 
moraju biti premošćeni vodom N2XH-Y 16mm2 i uzemljeni na šinu zaštitnog 
uzemljenja.Izbor kablova vrši se  se na osnovu opterećenja odgovarajućih kablova 
razvoda odnosno oprerećenja potrošača i rasvete kao i ostalih potrošača u instalaciji.Svi 
prodori kablova kroz zidove na granicama požarnih sektora moraju biti zapiveni masom 
iste vatrootpornosti kao i zid kroz koji prolaze(ako ima više PP sektora).Masa mora biti 
sa atestom akreditovane laboratorije za vatrootpornost,u Republici Srbiji. 
 El.instalacija osvetljenja 
Komlpet el.instalaciju osvetljenja izvesti u IP-20-65-(LED rasveta).Instalaciju polagati u 
zidu u pregradama kablove polagati u HF pvc cevima.Vidno polaganje vršiti u fin hf 
okruglim cevima. 
Prekidači su modularni mikro i po potrebi u vlažnim prostorijama i hali ip55.Na pojedine 
strujne krugove postavljeni su ic senzori i foto releji sa vremenskim podešavanjem za 
ekonomilčnost potrošnje.Po završetku radova meriti jačinu osvetljaja u svim 
prostorijama objekta. 
 
 El.instalacija priključnica i izvoda 
Instalacija odnosno napajanje el.energijom el.potrošača,priključnica(mikro-moduli-
kancelarije)- vrši se preko el.razvoda-instalacije- direktnim polaganjem kablova u zidu ili 
kako smo pomenuli u pregradama zida u HF pvc rebrastim cevima.Kablove u otežanim 
uslovima uvući u odgovarajuće pvc h.free cevi ili u čelične gibljive plastificirane 
cevi.Visine postavke utičnica u  su h=0,3-1,5m.U hali kablove polagati vidno u fin hf cevi  
i regale a ip siluminske utičnice ili servisne ormane postaviti na 1-1,5m od poda. 
RO Razvodni ormani 
Svi razvodni ormani u objektu su izrađeni u IP zaštiti stepena IP-55 sa postavkom pvc 
uvodnica i pvc čepova.Svi ormani se postavljaju na propisnu visinu.Takođe predviđa se 
zaključavanje istih sa orginalnom bravom .Na svim RO mora vidno biti postavljena 
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oznaka RO ,tip tehničke zaštite od napona dodira -TT.Obavezana je izrada RO od 
dvostrukog dekapiranog lima(1,5mm),isti su ofarbani postupkom atestirane 
plastifikacije.Takođe na vratima oramana mora biti jasna oznaka o uklj./isklj.pojedinih 
potrošača.Takođe na vratima RO ormana predviđena je ugradnja glavne sklopke i 
havarijskog prekidača. 
Panik svetlo 
Predviđena je instalacija panik svetiljki sa oznakama za osvetljenje puta evakuacije ili 
izlaza.Sve svetiljke panik rasvete su izrađene u IP-55 zaštititi.i montiraju se na  na 
zid/plafon iznad vrata.Panik svetiljke imaju natpis (pravac strelica ili izlaz-exit) samo sa 
jedne strane .Povezuju se preko najbližih i pratećih RO po fazama  kako je dato u 
crtežima.Snaga jedne panik lampe je min 1-3W- - odgovarajuća led nove generacije .Po 
završetku radova meriti jačinu osvetljaja na evakuacionim putevima.  
Agregatsko postrojenje 
Za rad opreme hidro-stanice, kod nestanka mrežnog napona automatkim putem se 
uključuje DEA- dizel električni agregat.DEA se postavlja  u blizini hidro stanice. 
Sprovesti mere izj.potencijala prema propisima u kompletnom objektu.ŠIP kutija se 
nalazi ispod GRO. Zagrevanje poslovno-administrativnog dela objekta vrši se 
sistemom toplotne pumpe.Potrebna el.snaga za rad toplotne pumpe je P=5kW/3F 
Po završetku radova izvršiti Atest (merenje uzemljenja) svih metalnih masa u objektu. 
Instalacije slabe struje uraditi kao poseban projekat  prema važećim 
propisima,poštovajući načine polaganja jake i slabe struje kao celine u u ovom objektu. 
Napomena: 
Svi prodori kablova kroz zidove na granicama požarnih sektora moraju biti zaptiveni 
masom iste vatrootpornosti kao i zid kroz koji prolaze. 
Celukupnu instalaciju slabe struje izvesti na propisnom rastojanju od jake struje i prema 
važećim propisima. 
Na gradilištu voditi el.stručni nadzor sa vođenjem gr.dnevnika i gr.knjige od odgovornog 
izvođača radova.. 
Celokupnu el.instalaciju izvesti u svemu prema opisu i tehničkim uslovima za izvođenje 
elektrotehničkih  instalacija ove namene-SRPS propisima i važećim propisima za 
područije ED. 
 
 

                                                                                          Sastavio:R.Bosiljčić die  
                                                                                            Odgovorni projektant 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. TEHNIČKI OPIS  
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GROMOBRANSKE INSTALACIJE OBJEKTA 

OBJEKAT: POSLOVNI – DIVCI INDUSTRIJSKA HALA,IZOKERAUNIČKA KARTA ZONA Valjevo 
GROMOBRANSKA ZASTITA-  NIVO ZASTITE  PREMA PROPISIMA SRPS EN 62305-3:2013(3.3.152)Sl.gl.25/11 
PRIHVAT-PRIHVATNI SISTEM VIŠE HVATALJKI ZA  RANI START 
ODVOD –RH VOD HERMI   Fi-10mm X 2 ODVODA ZA SVAKU HVATALJKU 
BROJAČ UDARA-PREDVIĐEN JEDAN UREĐAJ IZNAD ISPITNOG SPOJA  KOD SVAKE HVATALJKE 
UZEMLJIVAČ-FeZn 25x4mm TEMELJNI UZEMLJIVAČ -TU  
DOPUNSKA MERA ZAŠTITE -IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I DOPUNSKO SPAJANJE METAL. MASA 

 
Projekat gromobranske instalacije izrađen je prema uputstvu za izradu i održavanje 
gromobranske instalacije  svemu prema (SRPS propisima Sl.gl.25/11) uslovima i tehničkim 
preporukama za izvođenje trakastog uzemljivača i izjednačenje potencijala u zgradama koje je 
izdalo poslovno udruženje el.privrednih preduzeća za distibuciju el.energije.Primenjen je 
materijal i izvođenje gromobranske instalacija-pomenutih uputstava SRPS N.B4.900 a mere i 
oznake provodnika prema SRPS N.B4 901. 
Prihvatni sistem je VIŠE HVATALJKI ZA RANI START. 
Odvodni sistem je RH vod Herni Fi 10mm 
Merne spojeve postaviti kao  glavne ispitne spojeve sa vidnim oznakama ostali ispitni spojevi su  
pomoćni  na koje se povezuju isturene metalne mase objekta.Dati potrebne izvode za 
uzemljenje slivnika i metalnih masa. 
Uzemljivač gromobranske instalacije izveden je  od pocinkovane trake profila FeZn 25x4mm vod 
P-2 SRPS N.B4 901 koja će postavljena u donjoj zoni temelja na kant.Traku variti za podužne 
šipke armature na svkih 2m dužine varom od 10cm.Veze zemnih uvodnika sa uzemljivačem 
izvešće se u temelju(zaliva se betonom)  trodelnim ukrsnim komadima SRPS N.B4. 936/III, 
Posebnim izvodom spojiti  SIP kutiju. Oprema za gromobran i nosači opreme moraju biti 
zaštićeni postupkom toplog cinkovanja (vijci u kvalitetu prohrom) i odgovarati (SRPS) zahtevima 
iz ove oblasti.Posebnu pažnju obratiti kod izrade uzemljivača ispod i iznad hidro izolacije. 
Radi uzemljenja jake struje u kompletnom objektu sprovesti mere izjednačenja potencijala. 
Skreće se pažnja izvođeaču radova da sve spojeve veze mernih spojeva i uzemljivača izvede 
što solidnije i u svemu kako to propisi zahtevaju.Proračun gromobranskog uzemljivača biće 
sastavu  projekta PZI.Celokupnu instalaciju izvesti u svemu prema ovom opisu i tehničkim 
uslovima Sl.list SRJ 11/96,Sl.gl.25/11 (SRPS) IEC 1024-1-1 SRPS IEC 1024-1 i SRPS EN 
62305-3:2013(3.3.152) 

 
                     Odgovorni projektant 
                                                                                                             Sastavio:R.Bosiljčić die. 
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 TEHNIČKI OPIS SIGNALNE INSTALACIJE  
 
 
 

 

TELEFONSKA INSTALACIJA I KOMPJUTERSKO POVEZIVANJE 

 
Objekat obezbediti optičkim privodnim kablom prema uslovima Telekom. 
U objektu u prizemnom delu objekta ugraditi optički privodni orman ODO. 
 

U poslovnom objektu – hale i kancelarija su izvedene telefonske i računarske veze. 
Instalacija malih naponskih vodova je izvedena uz pomoć univerzalnog ožičenja sa FTP 
kompjuterskim kablovima KAT 6. Kablovi se završavaju u pach panelima u 
komunikacijskom ormaru u kancelarijkom delu objekta. 
U skladu sa važećim propisima, potrebno je instalaciju slabe struje voditi odvojeno od 
instalacije jake struje (min.20cm). 
U poslovnom objektu –  potrebno priljučnice montirati u ravni zida, kao i na stubovima. 
Instalaciju do svakog priključka je potrebno izvesti kompjuterskim kablovima tip FTP 
KAT 6. 
Za svako radno mesto predviđene su po dve duple komunikacijske priključnice tipa 
STP-RJ 45. 
FTP kablove je potrebno postaviti i povezati u skladu sa standardom EIA/TIA568B. 
 
Napomena: 
Svi prodori kablova kroz zidove na granicama požarnih sektora moraju biti zaptiveni 
masom iste vatrootpornosti kao i zid kroz koji prolaze. 
Celukupnu instalaciju slabe struje izvesti na propisnom rastojanju od jake struje i prema 
važećim propisima. 
 
Na gradilištu voditi el.stručni nadzor sa vođenjem gr.dnevnika i gr.knjige od odgovornog 
izvođača radova.. 
Celokupnu el.instalaciju izvesti u svemu prema opisu i tehničkim uslovima za izvođenje 
signalnih elektrotehničkih  instalacija ove namene-SRPS propisima i važećim uslovima 
Telekom. 
 
 

 
           Odgovorni projektant 
                                                                                                   Sastavio:R.Bosiljčić die. 
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Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(poslovanje) 
na  k.p.815 K.O. Divci                      
 
 

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
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1.6.1. PARAMETRI URBANISTČKE  ANALIZE  SA BILANSOM POVRŠINA 
INVESTITOR:       :               GPD Gradnja Beton ING doo 

                                              Valjevo,Ćatin Put  i DIS Niskogradnja doo,Valjevo ul Justina Popovića br.19 
OBJEKAT:                :       Proizvodno-poslovni objekat  (4 faze izgradnje) Pr+1S(delimično )  
                                                na  k.p.815 K.O. Divci 

Urbanistički parametri  
 
    

    

  Ostvareni parametri Dozvoljeni 

parametri 

po RP-u 

Ukupna površina 
katastarske parecele 815 
KO Divci  

 27.643m2  

Maksimalna spratnost 
objekta 

  P +1 Sk (delimično) =P+1S 

Površina zauzetosti  13.897,95  

Indeks zauzetosti   50,30% <55% 

Ukupna BRGPobjekta   14.017,55m2  

BRGP  prizemlja  13.897,05m2  

         BRGP  sprata         119,60m2  

Ukupna Neto P objekta    13.878,05m2  

Neto P prizemlja   13.772,05m2  

Neto P sprata      106,00m2  

Indeks izgrađenosti  0,51 <0,80 

Zelene površine u kontaktu 
sa tlom 

 9.462,45 (34,24%) >30.00% 

Ukupna površinina 
zastrtih saobraćajnih  
površina 

 4.271,60m2 
,15,46% 

<15% 

Površina interne 
saobraćajnice 

 3.024,10 
10,94% 

 

Površina svih parking 
mesta   

 979,50m2 
3,5% 

 

Površina pešačkih 
komunikacija i platoa 

  268m2 
0,97% 

 

Broj parking mesta za 
automobile  

 7PM(6+1) P=143,5m2 
0,52% 

1parking mesto 

na 4 zaposlena 

Broj parking mesta  za 
kamione  

 3PM,P=96m2 
0,35% 

 

Broj parking mesta    za 
       kamione sa prikolicom 

 14PM, P=740m2 
2,68% 

 

    

 

                Sastavio: Odgovorni projektant  
                                                                          Milorad Obradović  dia                                                                     
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               OBJEKAT 1    

   

Tabelarni prikaz površina   

Naziv dela objekta NETO  
površina (m2) 

BRUTO- BRGP 
površina (m2) 

OBRADA 
POVRŠINA  

A.PRIZEMLJE  UKUPNO 13.772,05 13.897,05 / 

A.PRIZEMLJE –FAZA I poslovno 
administrativni deo 

105,35 / / 

1.0.Ulazni trem 5,25 / antimrazna keramika 

1.1.Vetrobran 3,27 / granitna  keramika 

1.2.Hodnik  I stepenište 24,90 / granitna keramika 

1.3.Muški I ženski toalet 2x5,40=10,80 / keramika 

1.4.Trpezarija sa čajnom kuhinjom 17,35 / granitna keramika 

1.5.Kancelarija 26,30 / granitna keramika 

1.6..Kancelarija 25,62 / granitna keramika 

B.PRIZEMLJE proizvodni deo  / / 

1.7.prva FAZA proizvoni deo 3.304,40 / ferobeton 

1.8.druga FAZA proizvoni deo 3.361,80 / ferobeton 

1.9.treća FAZA proizvoni deo 3.361,80 / ferobeton 

1.10.četvrta FAZA proizvoni deo 3.358,20  ferobeton 

1.11.rampe 269,50  / 

1.12evakuacina stepeništa  11,00   

C.SPRAT UKUPNO 106,00 119,60  

D.SPRAT–FAZA I poslovno 
administrativni deo 

106,00 / keramika 

2.1..Hodnik  I stepenište 24,90 / granitna keramika 

2.2.Arhiva 6,73 / granitna keramika 

2.3.Muški I ženski toalet 2x5,40=10,80 / keramika 

2.4.Kancelarija 9,22 / granitna keramika 

2.5.Kancelarija 26,30 / granitna keramika 

2.6.Kancelarija 25,62 / granitna keramika 

    
    

BILANSI  POVRŠINA 
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E.OBJEKAT UKUPNO           13.878,05m2 14.017,55m2  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

 
 
 
 
 

Proizvodno-poslovni objekat (4 faze izgradnje) Pr+1S(poslovanje) 
na  k.p.293/2,295/4295/3,289 K.O. Divci                      
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                И ТЕМЕНИХ ТАЧАКА
                     Y                             X
O1        7 421 970.39          4 906 493.06
O2        7 421 807.85          4 906 449.34
O3        7 422 359.47          4 906 564.44
O4        7 421 964.44          4 906 521.56
O5        7 421 628.52          4 906 414.83
O6        7 422 194.92          4 906 530.11
O17      7 421 858.33          4 906 752.09
O20      7 422 356.18          4 906 715.61
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T7         7 422 094.79         4 906 693.39
T8         7 422 084.04         4 906 610.77
T9         7 422 083.01         4 906 528.61
T10       7 422 028.14         4 906 517.16
T47       7 421 795.00         4 906 566.00
T56       7 422 138.50         4 906 700.00
T121     7 422 333.00         4 906 594.00
T122     7 422 298.97         4 906 561.62
T123     7 421 873.91         4 906 472.93
T124     7 421 739.02         4 906 445.40
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Оп13      7 422 083.37         4 906 557.68
Оп14      7 422 083.31         4 906 552.32
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modul
INVEST D.O.O.

INVESTITORI

Dušanova 40/1, Valjevo

GPD Gradnja Beton ING doo, Valjevo

MODUL - INVEST  D.O.O.
preduzeće za projektovanje, inženjering i promet

DIS Niskogradnja doo, Valjevo
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kat. parcela 815

PROJEKAT

RAZMERA:

dipl.ing.arh. Milorad Obradović
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СПИСАК КООРДИНАТА ОСОВИНСКИХ
                И ТЕМЕНИХ ТАЧАКА
                     Y                             X
O1        7 421 970.39          4 906 493.06
O2        7 421 807.85          4 906 449.34
O3        7 422 359.47          4 906 564.44
O4        7 421 964.44          4 906 521.56
O5        7 421 628.52          4 906 414.83
O6        7 422 194.92          4 906 530.11
O17      7 421 858.33          4 906 752.09
O20      7 422 356.18          4 906 715.61
O68      7 422 357.42          4 906 598.88
O69      7 421 801.65          4 906 505.61
O70      7 421 596.48          4 906 418.58
T1         7 420 877.97         4 906 273.64
T2         7 421 770.45         4 906 441.54
T3         7 421 963.71         4 906 525.03
T4         7 421 970.64         4 906 625.62
T5         7 421 989.79         4 906 705.27
T6         7 422 030.03         4 906 697.79
T7         7 422 094.79         4 906 693.39
T8         7 422 084.04         4 906 610.77
T9         7 422 083.01         4 906 528.61
T10       7 422 028.14         4 906 517.16
T47       7 421 795.00         4 906 566.00
T56       7 422 138.50         4 906 700.00
T121     7 422 333.00         4 906 594.00
T122     7 422 298.97         4 906 561.62
T123     7 421 873.91         4 906 472.93
T124     7 421 739.02         4 906 445.40

          4           4

СПИСАК КООРДИНАТА ОСОВИНСКИХ
      ТАЧАКА МЕСТА ЗА ПАРКИНГ И
      ПРЕТОВАР ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА
                     Y                             X
Oп1        7 421 964.39         4 906 534.94
Oп2        7 421 964.78         4 906 540.59
Oп3        7 421 966.69         4 906 568.24
Oп4        7 421 967.07         4 906 573.88
Oп5        7 421 969.37         4 906 607.18
Oп6        7 421 969.76         4 906 612.82
Oп7        7 422 091.67         4 906 669.41
Oп8        7 422 090.89         4 906 663.43
Oп9        7 422 087.07         4 906 634.11
Оп10      7 422 086.30         4 906 628.13
Оп11      7 422 083.77         4 906 589.32
Оп12      7 422 083.70         4 906 583.96
Оп13      7 422 083.37         4 906 557.68
Оп14      7 422 083.31         4 906 552.32
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плато за контејнере 2x 1,1m3

уређене травнате површине
9266 m² - 33.53%

              6 паркинг места 125 m²,1 место за
                            инвалиде 18.5m²=143.5m²- 0.52%

стабла која се саде

површина под објектом
13556 m² - 49%

површина грађевинске парцеле
27643 m² -100%

 колско-пешачкe површинe
      у асфалту 3244 m² - 11.74%

                           Табела урбанистичких параметара

       пешачке и поплочане површинe уз
                              објекат 268 m² - 0.97%

км
 8

6+
08

3

      Ивица коловоза
      Осовина коловоза
      Пешачка стаза

              8 паркинг места 96 m²- 0.35%

              14 манипулативних паркинг места
                            за теретна возила 740 m²-2.68%

                 манипулативне рампе

хоризонтална сигнализација
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